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Обозначение Наименование Лист 

1. Сводный сметный расчет стоимости строительства

2. Подготовительный этап

№01-01 Локальный сметный расчет 

№01-02-01 Локальный сметный расчет 

№1 Объектный сметный расчет 
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№07-06-04 Локальный сметный расчет 

№7 Объектный сметный расчет 
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№09-01-02 Локальный сметный расчет 

№9 Объектный сметный расчет 
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Форма № 1

Заказчик АО "ЭкоСити"

(наименование организации)

"Утвержден" «___»____________ 2022 г.

737 941,356 тыс.руб. 

(ссылка на документ об утверждении)

«_____  » _________ 2022 г.

на строительство: 

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал  2022г. тыс.руб.

№ Номера Сметная стоимость, тыс. руб. Общая

п/п сметных строи- монтаж- оборудо- прочих стоимость

расчетов тельных ных вания, затрат

(смет) работ работ мебели,

инвента-

ря

1 2 4 5 6 7 8

1 Об.см.р.№ 01-01 566,68 566,680

566,68 566,68

нет затрат

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

нет затрат

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по главе 2

3

Глава 2 Основные объекты строительства

Подготовительный этап

Глава  1. Подготовка территории строительства.

Итого по главе 1

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по 

адресу:Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 33

Сводный сметный расчет в сумме 

Наименование работ и затрат

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Глава  3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Итого по главе 3

Глава 4 Объекты энергетического хозяйства
1

4



2 Л.см.р.№ 04-01-01 602,30 122,22 35,45 759,970

602,300 122,220 759,970

3 Л.см.р.№ 05-01-01 284,86 284,860

284,860 284,860

4 Л.см.р. №06-01-01 2057,070 38,550 1737,270 3832,890

5 Л.см.р. №06-02 6966,110 6966,110

6 Л.см.р. №06-03

Устройство системы перехватыающего дренажа для 

сбора фильтрата 9566,440 9566,440

7 Л.см.р. №06-04-01

Строительство сооружений очистки фильтрата -КНС-2 

шт. 110,290 19,880 5649,100 5779,270

8 Л.см.р. №06-04-02 Очистные сооружения фильтрата 610,130 179,130 65859,870 66649,130

9 Л.см.р. №06-04-03 Усреднительно-накопительный резервуар  15 м3 1070,690 1070,690

20380,730 237,560 73246,240 93864,530

10 Л.см.р.№07-02-01 894,410 894,410

11 Л.см.р.№07-03-01 9,110 9,110

12 Л.см.р.№07-04-01 Ограждение территории 1758,460 1758,460

13 Л.см.р.№07-05-01 414352,950 414352,950

14 Л.см.р.№07-06-01 11202,270 11202,270

15 Л.см.р.№07-06-02 11248,200 11248,200

16 Л.см.р.№07-06-03 11506,280 11506,280

17 Л.см.р.№07-06-04 20168,730 20168,730

471140,410 0,000 471140,410

492974,980 359,780 73246,240 566616,450

Глава 8 Временные здания и сооружения

18 Приказ Минстроя РФ № 332/пр от 

19. 06. 2020 г. 19

2,2% 10845,450 7,915 10853,365

503820,430 367,695 73246,240 577469,815

Глава 9 Прочие работы и затраты

19 Приказ Минстроя РФ № 325/пр от 

25.05.2021  п.13

2,20% 11084,049 8,089 11092,139

20 0,000

21 Л.см.р.№09-01-01 156,560 156,560

22 Л.см.р.№09-02-01 Пусконаладочные работы КНС и очистных сооружений 7280,000 7280,000

Итого по главам 1-8

Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 

Пусконаладочные работы электроснабжения

Устройство системы полива-орошение

Устройство системы отвода в тело полигона излишков фильтрата 

(трубопроводы в свалочном теле на глубине 1,7-1,8м укладываются 

Итого по главе 6

Биологический этап рекультивации-третий год

Временные здания и сооружения 

Глава 7 Благоустройство и озеленение территории 

Асфальтобетонный проезд

Планировка вертикальная 

Технический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации- первый год

Итого по главе 7

Итого по главам 1-7

Биологический этап рекультивации- четвертый год

Биологический этап рекультивации- второй год

Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи

Технологические проезды и дороги

Итого по главе 5

Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

Сети электроснабжения 0,4 кВ

Итого по главе 4

2

5



11084,049 8,089 7436,560 18528,699

514904,479 375,784 73246,240 7436,560 595998,513

23 Смета ПИР 0,000

24 Смета ПИР 0,000

25

Методика (приказ №421 от 

04.08.2020) п.173

Авторский надзор 0,2%

1192,00 1192,000

26 Договор 0,000

Итого по главе 12 1192,000 1192,000

514904,479 375,784 73246,240 8628,560 597190,513

27 Методика (приказ №421/пр от 

04.08.2020) п.179

3%

15447,130 11,270 2197,387 258,860 17914,647

530351,609 387,054 75443,627 8887,420 615105,161

НДС 20% 20% 106070,32 77,41 15088,73 1599,74 122836,20

ВСЕГО С НДС 636421,93 464,46 90532,36 10487,16 737941,36

Директор  проектной

 организации 

Главный

инженер проекта 

Начальник сметного отдела ООО "ЭкобизнесПроект" 

Заказчик: Генеральный директор

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9

(наименование) (подпись(инициалы, фамилия))

Майоров С.А.

Майоров С.А.

Фандеев Д.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по главе 11

Глава 12 Проектные и изыскательские работы

Итого по главам 1-12

Непредвиденные работы и затраты 

Итого по сметному расчету в ценах 2022 г.

ООО "ЭкобизнесПроект"

ООО "ЭкобизнесПроект" 

Парахин Ю. А.

 Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, 

предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы (/5,71/1,2) (/5,71/1,2)

Проектные работы (/1,2/5,07/1,19)

Изыскательские работы (()/1,2/5,12/1,266)

3
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 14 472,34 566,57  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 14 472,34 566,57  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 5 191,60 196,95  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 22 230,00  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 0,00  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 47-01-001-03 Разбивка участка 100 м2 3000 3000

 Расчет объема  30*10000/100 = 3000

1  ОТ 65,65 196 950,00 26,36 5 191 602

4    М 8,32 24 960,00

 ЗТ чел-ч 7,41 22 230,00

 Итого по расценке 73,97 221 910,00

 ФОТ 196 950,00 5 191 602

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 202 858,50 5 347 350

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Подготовительный этап

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №01-01
Создание геодезической разбивочной основы

12-12/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 141 804,00 3 737 953

 Всего по позиции 566 572,50

Всего по локальной смете: 566 572,50

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 221 910,00

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 196 950,00

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 24 960,00

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 24 960,00

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 196 950,00

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 202 858,50

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 141 804,00

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 566 572,50

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 566 572,50

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 196 950,00 5 191 602

в том числе:

Строительные работы 196 950,00 5 191 602

Накладные расходы 202 858,50 5 347 350

в том числе:

Строительные работы 202 858,50 5 347 350

Сметная прибыль 141 804,00 3 737 953

в том числе:

Строительные работы 141 804,00 3 737 953

Итого 541 612,50 14 276 905

Стоимость материалов 1 1 24 960,00 7,83 195 437

в том числе:

Наименование Коэффициенты

2

8



Страница 3 из 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Строительные работы 1 1 24 960,00 7,83 195 437

Итого 566 572,50 14 472 342

Всего 566 572,50 14 472 342

НДС 20 % 2 894 468,40

Всего с НДС 17 366 810,40

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

3
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 1,38 0,11  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 1,38 0,11  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 0,00  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 0,00  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 0,72  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-036-03 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 132 кВт 

(180 л.с.) 1000 м2 4,25 4,25

 Расчет объема  4250/1000 = 4,25

3  ЭМ 22,57 95,92

2    в т.ч. ОТм 2,30 9,78 26,36 258

 ЗТм чел-ч 0,17 0,72

 Итого по расценке 22,57 95,92

 ФОТ 9,78 258

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Подготовительный этап

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №01-02-01
Площадка временного хранения грунта

12-12/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9,00 237

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4,50 119

 Всего по позиции 109,42

Всего по локальной смете: 109,42

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 95,92

в том числе:

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 95,92

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 9,78

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 9,78

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 9,00

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 4,50

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 109,42

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 109,42

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Стоимость эксплуатации машин 1 1 95,92 10,66 1 023

в том числе:

Строительные работы 1 1 95,92 10,66 1 023

Накладные расходы 9,00 237

в том числе:

Строительные работы 9,00 237

Сметная прибыль 4,50 119

в том числе:

Строительные работы 4,50 119

Итого 109,42 1 379

Итого 109,42 1 379

Наименование Коэффициенты

2
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Всего 109,42 1 379

НДС 20 % 275,80

Всего с НДС 1 654,80

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

3
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01

Создание геодезической разбивочной 

основы 14 472,34 0,00 0,00 0,00 14 472,34

2 01-02-01 Площадка временного хранения грунта 1,38 0,00 0,00 0,00 1,38

ИТОГО: 14 473,72 0,00 0,00 0,00 14 473,72

Главный инженер проекта Майоров С. А.

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  инженер-сметчик Семешина Л. М.

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Подготовительный этап
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Основание: 12-12/20-ЛНВ-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)

14 473,72

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен III квартал 2022 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]

13
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 759,97 66,56  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 602,30 48,87  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 123,90 4,70  тыс.руб

монтажных работ 122,22 10,95  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 496,44  чел.-ч

оборудования 35,45 6,74  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 45,83  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-004-05 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,0063 0,0063

 Расчет объема  6,3/1000 = 0,0063

1  ОТ 85,02 0,54 26,36 14

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Объекты энергетического хозяйства

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №04-01-01
Сети электроснабжения 0,4 кВ

12-12/20-ЛНВ-ИОС1

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Кабельная линия- строительные работы

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3  ЭМ 3 486,50 21,96

2    в т.ч. ОТм 577,68 3,64 26,36 96

 ЗТ чел-ч 10,90 0,07

 ЗТм чел-ч 49,80 0,31

 Итого по расценке 3571,52 22,50

 ФОТ 4,18 110

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3,85 101

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1,92 51

 Всего по позиции 28,27

2 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 100 м3 0,031 0,031

 Расчет объема  3,1/100 = 0,031

1  ОТ 1 201,20 37,24 26,36 982

 ЗТ чел-ч 154,00 4,77

 Итого по расценке 1201,2 37,24

 ФОТ 37,24 982

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 33,14 874

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 14,90 393

 Всего по позиции 85,28

3 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,0155 0,0155

 Примечание  песком

 Расчет объема  1,55/100 = 0,0155

1  ОТ 663,75 10,29 26,36 271

 ЗТ чел-ч 88,50 1,37

 Итого по расценке 663,75 10,29

3,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 120 1,86 59,99 111,58

 Итого стоимость неучтенных материалов 111,58

 ФОТ 10,29 271

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 9,16 241

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 4,12 108

 Всего по позиции 135,15

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,063 0,063

 Расчет объема  6,3/100 = 0,063

1  ОТ 663,75 41,82 26,36 1 102

 ЗТ чел-ч 88,50 5,58

 Итого по расценке 663,75 41,82

 ФОТ 41,82 1 102

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 37,22 981

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 16,73 441

 Всего по позиции 95,77

5 34-02-003-01 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 

отверстий канал.км 0,05 0,05

 Расчет объема  50/1000 = 0,05

1  ОТ 1 125,18 56,26 26,36 1 483

4    М 63 068,02 3 153,40

 ЗТ чел-ч 133,00 6,65

 Итого по расценке 64193,2 3 209,66

5,1 20.2.12.03-0001 Трубы гибкие гофрированные 

двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм м 1020 51 11,71 597,21

 Итого стоимость неучтенных материалов 597,21

 ФОТ 56,26 1 483

Пр/812-028.0-1    НР - Сооружения связи, радиовещания 

и телевидения прокладка и монтаж 

сетей связи % 98 98 55,13 1 453

Пр/774-028.0  СП - Сооружения связи, радиовещания 

и телевидения прокладка и монтаж 

сетей связи 
% 58 58 32,63 860

 Всего по позиции 3 894,63

6 22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов 

футляра диаметром: 400 мм ФУТЛЯР 7 7

1  ОТ 25,92 181,44 26,36 4 783

3  ЭМ 38,91 272,37

2    в т.ч. ОТм 0,46 3,22 26,36 85

4    М 149,13 1 043,91

 ЗТ чел-ч 2,89 20,23

 ЗТм чел-ч 0,04 0,28

 Итого по расценке 213,96 1 497,72

3
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 ФОТ 184,66 4 868

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 216,05 5 696

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 136,65 3 602

 Всего по позиции 1 850,42

Итого по разделу: 6 089,52

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 354,55

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 206,95

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 6 089,52

7 м08-02-142-01 Устройство постели при одном 

кабеле в траншее 100 м 0,48 0,48

 Расчет объема  48/100 = 0,48

1  ОТ 49,82 23,91 26,36 630

3  ЭМ 256,27 123,01

2    в т.ч. ОТм 45,24 21,72 26,36 573

4    М 1,00 0,48

 ЗТ чел-ч 5,30 2,54

 ЗТм чел-ч 3,90 1,87

 Итого по расценке 307,09 147,40

 ФОТ 45,63 1 203

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 44,26 1 167

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 23,27 614

 Всего по позиции 214,93

8 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 1,86 1,86 59,99 111,58

Раздел:  Монтажные работы КЛ 0,4 кВ

4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Всего по позиции 111,58

9 м08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: кирпичом одного кабеля 100 м 0,06 0,06

 Расчет объема  6/100 = 0,06

1  ОТ 48,97 2,94 26,36 77

3  ЭМ 313,32 18,80

2    в т.ч. ОТм 43,43 2,61 26,36 69

4    М 0,98 0,06

 ЗТ чел-ч 5,21 0,31

 ЗТм чел-ч 3,46 0,21

 Итого по расценке 363,27 21,80

9,1 06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, 

размер 250x120x65 мм, марка 100 1000 ШТ 0,4 0,024 1 740,20 41,76

 Итого стоимость неучтенных материалов 41,76

 ФОТ 5,55 146

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 5,38 142

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 2,83 74

 Всего по позиции 71,77

10 м08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг 100 м 0,6 0,6

 Расчет объема  (30+30)/100 = 0,6

1  ОТ 93,25 55,95 26,36 1 475

3  ЭМ 46,25 27,75

2    в т.ч. ОТм 5,02 3,01 26,36 79

4    М 37,03 22,22

 ЗТ чел-ч 9,92 5,95

 ЗТм чел-ч 0,40 0,24

 Итого по расценке 176,53 105,92

 ФОТ 58,96 1 554

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 57,19 1 507

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 30,07 793

 Всего по позиции 193,18

11 м08-02-148-02 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 2 кг 100 м 0,35 0,35

5
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 Расчет объема  35/100 = 0,35

1  ОТ 137,62 48,17 26,36 1 270

3  ЭМ 50,47 17,66

2    в т.ч. ОТм 5,02 1,76 26,36 46

4    М 37,91 13,27

 ЗТ чел-ч 14,64 5,12

 ЗТм чел-ч 0,40 0,14

 Итого по расценке 226 79,10

 ФОТ 49,93 1 316

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 48,43 1 277

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 25,46 671

 Всего по позиции 152,99

12 м08-02-148-03 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 3 кг 100 м 0,1 0,1

 Расчет объема  10/100 = 0,1

1  ОТ 174,46 17,45 26,36 460

3  ЭМ 54,07 5,41

2    в т.ч. ОТм 5,02 0,50 26,36 13

4    М 38,65 3,87

 ЗТ чел-ч 18,56 1,86

 ЗТм чел-ч 0,40 0,04

 Итого по расценке 267,18 26,73

 ФОТ 17,95 473

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 17,41 459

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 9,15 241

 Всего по позиции 53,29

13 21.1.06.10-0663 Кабель силовой с медными жилами 

ВБбШв 5х25-1000 1000 М 0,0357 0,0357 88 792,01 3 169,87

 Всего по позиции 3 169,87

14 21.1.06.10-0660 Кабель силовой с медными жилами 

ВБбШв 5х2,5-1000 1000 М 0,0306 0,0306 14 990,58 458,71

 Всего по позиции 458,71

6
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15 21.1.06.10-0664 Кабель силовой с медными жилами 

ВБбШв 5х35-1000 1000 М 0,00102 0,00102 116 560,63 118,89

 Всего по позиции 118,89

16 21.1.06.10-0660 Кабель силовой с медными жилами 

ВБбШв 5х2,5-1000 1000 М 0,0306 0,0306 14 990,58 458,71

 Примечание  прим. 5х1,5 м2

 Всего по позиции 458,71

17 м08-02-374-03 Устройство ввода в здание в 

стальной трубе, провод сечением 

до 16 мм2, количество проводов в 

линии: 4 ШТ 1 1

1  ОТ 44,84 44,84 26,36 1 182

3  ЭМ 531,23 531,23

2    в т.ч. ОТм 50,35 50,35 26,36 1 327

4    М 9,07 9,07

 ЗТ чел-ч 4,27 4,27

 ЗТм чел-ч 3,73 3,73

 Итого по расценке 585,14 585,14

 ФОТ 95,19 2 509

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 92,33 2 434

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 48,55 1 280

 Всего по позиции 726,02

18 33-04-017-02 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов (СИП-2А) 

напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: без 

использования 

автогидроподъемника
1000 М 2,87 2,87

 Расчет объема  (217+70)/100 = 2,87

1  ОТ 1 292,69 3 710,02 26,36 97 796

3  ЭМ 1 055,76 3 030,03

2    в т.ч. ОТм 149,23 428,29 26,36 11 290

4    М 7 435,74 21 340,57

 ЗТ чел-ч 135,93 390,12

 ЗТм чел-ч 12,73 36,54

 Итого по расценке 9784,19 28 080,62

7
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18,1 20.1.01.08-0019 Зажим ответвительный с проводами 

ответвлений сечением 16-95 мм2
100 ШТ 0,013937 0,04 11 054,00 442,16

18,2 20.2.02.04-0001 Колпачки герметичные для защиты 

жил площадью поперечного 

сечения от 6 до 35 мм2 100 ШТ 0,125436 0,36 2 068,00 744,48

18,3 21.2.01.01-0066 Провод самонесущий 

изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 1000 М 0,024878 0,0714 12 605,29 900,02

18,4 21.2.01.01-0024 Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 

3x35+1x50+2x16-0,6/1 1000 М 0,077122 0,22134 25 948,07 5 743,35

18,5 25.2.02.09-0011 Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, 

длина 175 мм, разрушающая 

нагрузка 0,3 кН 100 ШТ 0,027875 0,08 194,00 15,52

 Итого стоимость неучтенных материалов 7 845,53

 ФОТ 4 138,31 109 086

Пр/812-027.0-1  НР - Линии электропередачи % 103 103 4 262,46 112 359

Пр/774-027.0  СП - Линии электропередачи % 60 60 2 482,99 65 452

 Всего по позиции 42 671,60

Итого по разделу: 48 401,54

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 4 527,46

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 2 622,32

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 48 401,54

19 м08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из 

угловой стали размером: 50х50х5 

мм 10 ШТ 0,3 0,3

 Расчет объема  3/10 = 0,3

1  ОТ 87,14 26,14 26,36 689

3  ЭМ 43,02 12,91

2    в т.ч. ОТм 4,27 1,28 26,36 34

4    М 485,57 145,67

Раздел:  Заземление

8
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 ЗТ чел-ч 9,27 2,78

 ЗТм чел-ч 0,34 0,10

 Итого по расценке 615,73 184,72

19,1 08.3.08.02-0031 Сталь угловая равнополочная 

размером 50х50х4 мм кг 113,333333 34 5,43 184,62

 Примечание  прим. 50х50х5

 Итого стоимость неучтенных материалов 184,62

 ФОТ 27,42 723

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 26,60 701

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 13,98 369

 Всего по позиции 409,92

20 м08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из 

стали: полосовой сечением 160 мм2
100 м 0,1 0,1

 Расчет объема  10/100 = 0,1

1  ОТ 135,36 13,54 26,36 357

3  ЭМ 58,09 5,81

2    в т.ч. ОТм 5,02 0,50 26,36 13

4    М 894,60 89,46

 ЗТ чел-ч 14,40 1,44

 ЗТм чел-ч 0,40 0,04

 Итого по расценке 1088,05 108,81

20,1 08.3.07.01-0043 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка 

Ст3сп т 0,7 0,07 6 159,22 431,15

 Примечание  прим. 50х50х5

 Итого стоимость неучтенных материалов 431,15

 ФОТ 14,04 370

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 13,62 359

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 7,16 189

 Всего по позиции 560,74

Итого по разделу: 970,66

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 40,22

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 21,14

9
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Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 970,66

21 м08-03-599-14 Щитки осветительные, 

устанавливаемые на стене: 

болтами на конструкции, масса 

щитка до 40 кг ШТ 1 1

1  ОТ 46,23 46,23 26,36 1 219

3  ЭМ 5,75 5,75

2    в т.ч. ОТм 0,76 0,76 26,36 20

4    М 57,89 57,89

 ЗТ чел-ч 4,66 4,66

 ЗТм чел-ч 0,06 0,06

 Итого по расценке 109,87 109,87

 ФОТ 46,99 1 239

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 45,58 1 202

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 23,96 632

 Всего по позиции 179,41

22 м08-03-571-02 Щит, собираемый из отдельных 

панелей и блоков управления, 

однорядный или двухрядный без 

блоков резисторов глубиной до 800 

мм: шкафного исполнения м 0,65 0,65

1  ОТ 204,35 132,83 26,36 3 501

3  ЭМ 389,90 253,44

2    в т.ч. ОТм 37,63 24,46 26,36 645

4    М 1 188,56 772,56

 ЗТ чел-ч 20,60 13,39

 ЗТм чел-ч 2,85 1,85

 Итого по расценке 1782,81 1 158,83

22,1 20.2.08.01-0004 DIN-рейка оцинкованная 600 мм 100 ШТ 0,047619 0,030952 325,00 10,06

22,2 01.7.06.08-0021 Наклейка предупредительная 

«Осторожно! 100 ШТ 0,047619 0,030952 2 038,25 63,09

 Итого стоимость неучтенных материалов 73,15

Раздел:  Силовое оборудование- монтажные работы

10
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 ФОТ 157,29 4 146

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 152,57 4 022

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 80,22 2 114

 Всего по позиции 1 464,77

23 м08-03-574-02 Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 16 мм2 100 ШТ 0,21 0,21

 Расчет объема  21/100 = 0,21

1  ОТ 296,31 62,23 26,36 1 640

3  ЭМ 13,51 2,84

2    в т.ч. ОТм 0,26 0,05 26,36 1

4    М 122,24 25,67

 ЗТ чел-ч 29,87 6,27

 ЗТм чел-ч 0,02 0,00

 Итого по расценке 432,06 90,74

23,1 20.2.10.02-0004 Наконечники кабельные медно-

алюминиевые ТАМ-50 100 ШТ 1 0,21 456,71 95,91

 Итого стоимость неучтенных материалов 95,91

 ФОТ 62,28 1 641

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 60,41 1 592

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 31,76 837

 Всего по позиции 278,82

24 м08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 

сечением: до 250 мм2 100 м 0,01 0,01

 Расчет объема  1/100 = 0,01

1  ОТ 435,79 4,36 26,36 115

3  ЭМ 126,62 1,27

2    в т.ч. ОТм 54,31 0,54 26,36 14

4    М 99,36 0,99

 ЗТ чел-ч 45,30 0,45

 ЗТм чел-ч 5,30 0,05

 Итого по расценке 661,77 6,62

 ФОТ 4,90 129

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 4,75 125

11
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Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 2,50 66

 Всего по позиции 13,87

25 м08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, 

на ток до 25 А ШТ 5 5

1  ОТ 12,74 63,70 26,36 1 679

3  ЭМ 0,87 4,35

4    М 20,04 100,20

 ЗТ чел-ч 1,34 6,70

 Итого по расценке 33,65 168,25

 ФОТ 63,70 1 679

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 61,79 1 629

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 32,49 856

 Всего по позиции 262,53

26 м08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, 

на ток до 100 А ШТ 1 1

1  ОТ 19,02 19,02 26,36 501

3  ЭМ 2,87 2,87

2    в т.ч. ОТм 0,26 0,26 26,36 7

4    М 36,31 36,31

 ЗТ чел-ч 2,00 2,00

 ЗТм чел-ч 0,02 0,02

 Итого по расценке 58,2 58,20

 ФОТ 19,28 508

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 18,70 493

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 9,83 259

 Всего по позиции 86,73

27 м08-03-572-01 Блок управления открытого 

исполнения высотой и шириной до 

1000х800 мм, устанавливаемый: на 

стене ШТ 1 1

1  ОТ 20,44 20,44 26,36 539

12
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3  ЭМ 29,29 29,29

2    в т.ч. ОТм 3,27 3,27 26,36 86

4    М 176,37 176,37

 ЗТ чел-ч 2,06 2,06

 ЗТм чел-ч 0,26 0,26

 Итого по расценке 226,1 226,10

 ФОТ 23,71 625

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 23,00 606

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 12,09 319

 Всего по позиции 261,19

28 м08-03-526-03 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, 

на ток до 250 А ШТ 3 3

 Расчет объема  1+2 = 3

1  ОТ 24,63 73,89 26,36 1 948

3  ЭМ 2,90 8,70

2    в т.ч. ОТм 0,26 0,78 26,36 21

4    М 48,64 145,92

 ЗТ чел-ч 2,38 7,14

 ЗТм чел-ч 0,02 0,06

 Итого по расценке 76,17 228,51

 ФОТ 74,67 1 969

Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 72,43 1 910

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 38,08 1 004

 Всего по позиции 339,02

29 м08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на 

готовом основании: трехфазные ШТ 1 1

1  ОТ 6,94 6,94 26,36 183

3  ЭМ 1,81 1,81

2    в т.ч. ОТм 0,26 0,26 26,36 7

4    М 0,51 0,51

 ЗТ чел-ч 0,70 0,70

 ЗТм чел-ч 0,02 0,02

 Итого по расценке 9,26 9,26

 ФОТ 7,20 190
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Пр/812-049.3-1    НР - Электротехнические установки: на 

других объектах % 97 97 6,98 184

Пр/774-049.3    СП - Электротехнические установки: 

на других объектах 
% 51 51 3,67 97

 Всего по позиции 19,91

Итого по разделу: 2 906,25

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 446,21

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 234,60

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 906,25

30 20.4.04.03-0006 Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, 

размером 650x500x220 мм, степень 

защиты IP54 ШТ 1 1 696,96 696,96

 Всего по позиции 696,96

31 20.5.03.01-0011 Шинопровод (euro-DIN) трехфазный 

прямоугольного сечения на 

напряжение 220 В, мощность 16 А, 

длиной 2000 мм
ШТ 2 2 377,57 755,14

 Всего по позиции 755,14

32 62.1.01.09-0037 ОБОРУДОВАНИЕ:

Выключатели автоматические: 

«IEK» ВА47-100 3Р 80А, 

характеристика С
ШТ 1 1 146,96 146,96

 Всего по позиции 146,96

33 62.1.01.09-0038 ОБОРУДОВАНИЕ:

Выключатели автоматические, 

трехполюсные, на ток 100 А ШТ 1 1 146,96 146,96

 Примечание  прим. 125А

 Всего по позиции 146,96

Раздел:  Силовое оборудование
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34 62.1.01.09-0241 ОБОРУДОВАНИЕ:

Выключатели автоматические: ВА51-

35-84-0010-20 I-250А ШТ 2 2 1 080,30 2 160,60

 Всего по позиции 2 160,60

35 62.1.01.09-0066 ОБОРУДОВАНИЕ:

Выключатели автоматические: 

«Legrand» серии DX-Standart 3Р 16А
ШТ 4 4 231,30 925,20

 Всего по позиции 925,20

36 62.1.01.09-0018 ОБОРУДОВАНИЕ:

Выключатели автоматические: 

«IEK» ВА47-29 3Р 25А, 

характеристика С ШТ 1 1 29,62 29,62

 Примечание  прим. 25А

 Всего по позиции 29,62

37 62.1.02.19-1002 ОБОРУДОВАНИЕ:

Шкафы автоматического ввода 

резерва, 2 ввода, номинальный ток 

100 А ШТ 1 1 3 330,78 3 330,78

 Примечание  прим. АВР-К-200-2-1 У2

 Всего по позиции 3 330,78

Итого по разделу: 8 192,22

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 8 192,22

Всего по локальной смете: 66 560,19

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 58 106,74

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 4 700,19

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 4 377,26

15
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в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 547,26

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 49 029,29

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 42 289,17

Стоимость оборудования (в базисном уровне цен) 6 740,12

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 5 247,45

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 368,44

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 3 085,01

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 66 560,19

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 48 872,70

Монтажные работы (в базисном уровне цен) 10 947,37

Оборудование (в базисном уровне цен) 6 740,12

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 4 700,19 123 896

в том числе:

Строительные работы 4 037,61 106 431

Монтажные работы 662,58 17 465

Стоимость эксплуатации машин 1 1 4 377,26 10,66 46 662

в том числе:

Строительные работы 1 1 3 324,36 10,66 35 438

Монтажные работы 1 1 1 052,90 10,66 11 224

Накладные расходы 5 368,44 141 514

в том числе:

Строительные работы 4 617,01 121 705

Монтажные работы 751,43 19 809

Сметная прибыль 3 085,01 81 322

в том числе:

Строительные работы 2 689,94 70 907

Монтажные работы 395,07 10 415

Итого 17 530,90 393 394

Наименование Коэффициенты
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Стоимость материалов 1 1 42 289,17 7,83 331 124

в том числе:

Строительные работы 1 1 34 203,78 7,83 267 816

Монтажные работы 1 1 8 085,39 7,83 63 309

Итого 59 820,07 724 518

Оборудование 1 1 6 740,12 5,26 35 453

Всего 66 560,19 759 971

НДС 20 % 151 994,20

Всего с НДС 911 965,20

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-01-01 Сети электроснабжения 0,4 кВ 602,30 122,22 35,45 0,00 759,97

ИТОГО: 602,30 122,22 35,45 0,00 759,97

Главный инженер проекта Майоров С. А.

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  инженер-сметчик Семешина Л. М.

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Объекты энергетического хозяйства
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

Основание: 12-12/20-ЛНВ-ИОС1
(проектная и (или) иная техническая документация)

759,97

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен III квартал 2022 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: IV кв. 2021 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 281,01 284,86  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 281,01 284,86  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 3,86  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 472,80  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 273,68  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-036-03 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 132 кВт 

(180 л.с.) 1000 м2 5,156 5,156

 Расчет объема  (196+4960)/1000 = 5,156

3  ЭМ 22,57 116,37

2    в т.ч. ОТм 2,30 11,86

 ЗТм чел-ч 0,17 0,88

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Объекты транспортного хозяйства и связи

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №05-01-01
Технологические дороги и проезды

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Устройство временных технологических дорог и проездов

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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 Итого по расценке 22,57 116,37

 ФОТ 11,86 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 10,91 11

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 5,46 6

 Всего по позиции 132,74

2 27-12-010-02 Устройство дорог из сборных 

железобетонных плит площадью: 

более 3 м2 100 м3 1,7248 1,7248

 Примечание  к очитсным сооружениям

 Расчет объема  196*0,88/100 = 1,7248

1  ОТ 1 169,18 2 016,60

3  ЭМ 3 971,59 6 850,20

2    в т.ч. ОТм 463,99 800,29

4    М 70,79 122,10

 ЗТ чел-ч 139,52 240,64

 ЗТм чел-ч 34,39 59,32

 Итого по расценке 5211,56 8 988,90

2,1 05.1.08.06-0025 Плиты дорожные 1П30.18.10, бетон 

B30, объем 0,88 м3, расход 

арматуры 46,48 кг ШТ 23,191095 40 1 281,28 51 251,20

 Итого стоимость неучтенных материалов 51 251,20

 ФОТ 2 816,89 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 4 140,83 4 141

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 2 676,05 2 676

 Всего по позиции 67 056,98

3 27-12-002-02 Устройство временных грунтовых 

дорог профилированных при работе 

выше нулевых отметок для 

категории грунтов: 2 1000 м3 1,24 1,24

 Примечание  за водоотводной канавой ЮЗ и ЮВ

 Расчет объема  1240*4*0,25/1000 = 1,24

1  ОТ 519,75 644,49

3  ЭМ 4 629,62 5 740,73

2    в т.ч. ОТм 661,30 820,01

 ЗТ чел-ч 69,30 85,93

 ЗТм чел-ч 47,10 58,40

 Итого по расценке 5149,37 6 385,22

3,1 02.1.01.02-0002 Грунт глинистый (суглинок) м3 1050 1302 68,99 89 824,98

2
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 Итого стоимость неучтенных материалов 89 824,98

 ФОТ 1 464,50 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 2 152,82 2 152

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 1 391,28 1 391

 Всего по позиции 99 754,30

4 27-12-004-01 Устройство покрытий временных 

дорог серповидного профиля 

толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 

м: щебеночных км 1,24 1,24

 Расчет объема  1240/1000 = 1,24

1  ОТ 1 481,13 1 836,60

3  ЭМ 50 147,50 62 182,90

2    в т.ч. ОТм 2 911,10 3 609,76

4    М 183,00 226,92

 ЗТ чел-ч 184,68 229,00

 ЗТм чел-ч 224,22 278,03

 Итого по расценке 51811,63 64 246,42

4,1 02.2.05.04-1567 Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, 

группа 2 м3 56 69,44 131,08 9 102,20

4,2 02.2.05.04-1767 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, 

группа 2 м3 970 1202,8 91,50 110 056,20

4,3 02.2.05.04-1607 Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 86 106,64 116,61 12 435,29

 Итого стоимость неучтенных материалов 131 593,69

 ФОТ 5 446,36 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 8 006,15 8 007

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 5 174,04 5 175

 Всего по позиции 209 020,30

5 27-12-004-04 На каждые 0,5 м изменения ширины 

покрытий временных дорог 

добавлять или исключать: к 

расценке 27-12-004-01 км -1,24 -1,24

 Примечание  7,5-4=3,5/0,5=7

 Расчет объема -1240/1000 = -1,24

1  ОТ 98,73 *7 -856,98

3  ЭМ 3 331,91 *7 -28 920,98

2    в т.ч. ОТм 193,56 *7 -1 680,10

4    М 12,20 *7 -105,90

 ЗТ чел-ч 12,31 *7 -106,85

3
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 ЗТм чел-ч 14,91 *7 -129,42

 Итого по расценке 3442,84 -29 883,86

5,1 02.2.05.04-1567 Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, 

группа 2 м3 3,7 *7 -32,116 131,08 -4 209,77

5,2 02.2.05.04-1767 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, 

группа 2 м3 65 *7 -564,2 91,50 -51 624,30

5,3 02.2.05.04-1607 Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 5,7 *7 -49,476 116,61 -5 769,40

 Итого стоимость неучтенных материалов -61 603,47

 ФОТ -2 537,08 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 -3 729,51 -3 729

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 -2 410,23 -2 410

 Всего по позиции -97 627,07

6 30-07-002-02 Укладка звеньев одноочковых 

водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, 

отверстия труб: 0,75 м, высота 

насыпи до 0/1,35 м
м3 0,471 0,471

 Примечание  под автодорогами

1  ОТ 92,79 43,70

3  ЭМ 407,83 192,09

2    в т.ч. ОТм 45,50 21,43

4    М 173,90 81,91

 ЗТ чел-ч 10,23 4,82

 ЗТм чел-ч 3,37 1,59

 Итого по расценке 674,52 317,70

6,1 05.1.02.09-0002 Трубы железобетонные напорные, 

диаметр 600 мм м 1 0,471 545,70 257,02

 Итого стоимость неучтенных материалов 257,02

 ФОТ 65,13 0

Пр/812-024.0-1  НР - Мосты и трубы % 140 140 91,18 91

Пр/774-024.0  СП - Мосты и трубы % 80 80 52,10 52

 Всего по позиции 718,00

7 30-07-002-01 Укладка звеньев одноочковых 

водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, 

отверстия труб: 0,5 м, высота 

насыпи до 0/0,9 м
м3 0,196 0,196

4
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 Примечание  под автодорогами в местах пересечения

1   ОТ 119,91 23,50

3   ЭМ 596,30 116,87

2    в т.ч. ОТм 66,69 13,07

4    М 218,37 42,80

  ЗТ чел-ч 13,22 2,59

  ЗТм чел-ч 4,94 0,97

 Итого по расценке 934,58 183,17

7,1 05.1.02.09-0001 Трубы железобетонные напорные, 

диаметр 500 мм м 1 0,196 494,00 96,82

 Примечание  прим. д=400 мм

 Итого стоимость неучтенных материалов 96,82

 ФОТ 36,57 0

Пр/812-024.0-1  НР - Мосты и трубы % 140 140 51,20 52

Пр/774-024.0  СП - Мосты и трубы % 80 80 29,26 30

 Всего по позиции 360,45

8 30-07-014-01 Сооружение оголовков круглых 

водопропускных труб одноочковых 

отверстием: 0,5 м м3 2,12 2,12

 Расчет объема  0,53*2*2 = 2,12

1  ОТ 55,51 117,68

3  ЭМ 221,77 470,15

2    в т.ч. ОТм 24,84 52,66

4    М 28,53 60,48

 ЗТ чел-ч 6,12 12,97

 ЗТм чел-ч 1,84 3,90

 Итого по расценке 305,81 648,31

8,1 05.1.08.04-0002 Оголовки железобетонные устьев м3 1 2,12 1 905,24 4 039,11

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 039,11

 ФОТ 170,34 0

Пр/812-024.0-1  НР - Мосты и трубы % 140 140 238,48 239

Пр/774-024.0  СП - Мосты и трубы % 80 80 136,27 137

 Всего по позиции 5 062,17

9 01-02-044-01 Устройство каменной наброски или 

призмы 100 м3 0,01 0,01

 Примечание  на выпуске в пруд

 Расчет объема  0,5*2/100 = 0,01

1  ОТ 2 335,11 23,35

5
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3  ЭМ 8,95 0,09

2    в т.ч. ОТм 1,16 0,01

 ЗТ чел-ч 281,00 2,81

 ЗТм чел-ч 0,10 0,00

 Итого по расценке 2344,06 23,44

9,1 13.2.03.01-0011 Камень булыжный м3 126 1,26 203,40 256,28

 Итого стоимость неучтенных материалов 256,28

 ФОТ 23,36 0

Пр/812-001.4-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

по другим видам работ 

(подготовительные, сопутствующие, 

укрепительные)
% 89 89 20,79 20

Пр/774-001.4  СП - Земляные работы, выполняемые: 

по другим видам работ 

(подготовительные, сопутствующие, 

укрепительные)
% 41 41 9,58 9

 Всего по позиции 310,09

10 23-02-001-04 Покрытие битумной мастикой 

бетонных и железобетонных труб 

диаметром: 400 мм 100 м 0,01 0,01

 Расчет объема  1/100 = 0,01

1  ОТ 356,62 3,57

3  ЭМ 391,85 3,92

2    в т.ч. ОТм 5,45 0,05

4    М 1 623,16 16,23

 ЗТ чел-ч 35,95 0,36

 ЗТм чел-ч 0,44 0,00

 Итого по расценке 2371,63 23,72

 ФОТ 3,62 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 4,24 5

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 2,68 3

 Всего по позиции 30,64

11 23-02-001-06 Покрытие битумной мастикой 

бетонных и железобетонных труб 

диаметром: 600 мм 100 м 0,01 0,01

 Расчет объема  1/100 = 0,01

1  ОТ 516,04 5,16

3  ЭМ 459,82 4,60

6

37



Страница 7 из 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2    в т.ч. ОТм 7,79 0,08

4    М 2 351,74 23,52

 ЗТ чел-ч 52,02 0,52

 ЗТм чел-ч 0,63 0,01

 Итого по расценке 3327,6 33,28

 ФОТ 5,24 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 6,13 6

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 3,88 4

 Всего по позиции 43,29

Итого по разделу: 284 861,89

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 10 993,22

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 7 070,37

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 284 861,89

Всего по локальной смете: 284 861,89

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 266 798,30

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 3 857,67

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 46 756,94

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 3 649,12

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 216 183,69

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 216 183,69

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 7 506,79

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 10 993,22

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 7 070,37

7
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Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 284 861,89

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 284 861,89

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 3 857,67 0

в том числе:

Строительные работы 3 857,67 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 46 756,94 1 46 757

в том числе:

Строительные работы 1 1 46 756,94 1 46 757

Накладные расходы 10 993,22 10 995

в том числе:

Строительные работы 10 993,22 10 995

Сметная прибыль 7 070,37 7 073

в том числе:

Строительные работы 7 070,37 7 073

Итого 68 678,20 64 825

Стоимость материалов 1 1 216 183,69 1 216 184

в том числе:

Строительные работы 1 1 216 183,69 1 216 184

Итого 284 861,89 281 009

Всего 284 861,89 281 009

НДС 20 % 56 201,80

Всего с НДС 337 210,80

Наименование Коэффициенты

8
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Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

9
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 05-01-01 Технологические дороги и проезды 284,86 0,00 0,00 0,00 284,86

ИТОГО: 284,86 0,00 0,00 0,00 284,86

Главный инженер проекта

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Объекты транспортного хозяйства и связи
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

Основание: 
(проектная и (или) иная техническая документация)

284,86

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен IV квартал 2021 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 3 826,94 610,56  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 2 052,34 273,21  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 5,95  тыс.руб

монтажных работ 37,33 7,06  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 631,96  чел.-ч

оборудования 1 737,27 330,28  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 102,94  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 м37-01-001-11 Монтаж сосудов и аппаратов без 

механизмов на открытой площадке, 

масса сосудов и аппаратов: 13 т ШТ 1 1

1  ОТ 1 175,04 1 175,04

3  ЭМ 1 878,52 1 878,52

2    в т.ч. ОТм 214,65 214,65

4    М 1 277,71 1 277,71

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-01
Устройство системы полива- орошение

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Водопровод (сухотруб) ВО

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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 ЗТ чел-ч 128,00 128,00

 ЗТм чел-ч 15,90 15,90

 Итого по расценке 4331,27 4 331,27

 ФОТ 1 389,69 0

Пр/812-079.0-1  НР - Оборудование общего назначения 
% 92 92 1 278,51 1 279

Пр/774-079.0    СП - Оборудование общего 

назначения 
% 49 49 680,95 681

 Всего по позиции 6 290,73

2 ТЦ_101_{Код 

региона}_{ИНН 

поставщика}_{Дата 

обоснования}_02

ОБОРУДОВАНИЕ:

Оросительная установка ZDM 

300/100 ШТ 1 1 1 737 266,67 330 278,90 5,26 1 737 267

 Расчет Тек.цены  [2 000 000 / 1,2] +  3% Трансп +  1,2% Заг.скл = 1737266.67

 Всего по позиции 330 278,90

3 м12-08-005-06 Оросители, насадки установок 

водяного и пенного пожаротушения 

дренчерные, номинальный диаметр: 

до 50 мм 100 ШТ 0,01 0,01

 Расчет объема  1/100 = 0,01

1  ОТ 788,84 7,89

3  ЭМ 27,90 0,28

2    в т.ч. ОТм 3,77 0,04

4    М 148,24 1,48

 ЗТ чел-ч 82,00 0,82

 ЗТм чел-ч 0,30 0,00

 Итого по расценке 964,98 9,65

 ФОТ 7,93 0

Пр/812-054.0-1  НР - Технологические трубопроводы % 90 90 7,14 7

Пр/774-054.0  СП - Технологические трубопроводы % 46 46 3,65 4

 Всего по позиции 20,44

4 22-01-021-03 Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром: 

110 мм км 1,6332 1,6332

 Расчет объема  1633,2/1000 = 1,6332

1  ОТ 2 090,62 3 414,40

3  ЭМ 3 282,30 5 360,65

2    в т.ч. ОТм 411,71 672,40

4    М 26,46 43,21

2
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 ЗТ чел-ч 225,04 367,54

 ЗТм чел-ч 30,76 50,24

 Итого по расценке 5399,38 8 818,26

4,1 24.3.03.13-0046 Трубы напорные полиэтиленовые 

ПЭ100, стандартное размерное 

отношение SDR17, номинальный 

наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 6,6 мм м 1010,286554 1650 124,92 206 118,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 206 118,00

 ФОТ 4 086,80 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 4 781,56 4 781

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 3 024,23 3 024

 Всего по позиции 222 742,05

5 22-03-002-01 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: отводов, колен, 

патрубков, переходов 10 ШТ 5,7 5,7

 Расчет объема  (17+40)/10 = 5,7

1  ОТ 37,55 214,04

3  ЭМ 226,03 1 288,37

2    в т.ч. ОТм 30,50 173,85

 ЗТ чел-ч 4,14 23,60

 ЗТм чел-ч 2,26 12,88

 Итого по расценке 263,58 1 502,41

5,1 24.3.05.01-0011 Втулка полиэтиленовая под фланец 

литая удлиненная, ПЭ100, 

стандартное размерное отношение 

SDR17, номинальный наружный 

диаметр 110 мм ШТ 7,017544 40 107,99 4 319,60

 Примечание  прим.

5,2 18.3.01.01-0014 Головка соединительная муфтовая, 

ГМВ-100 ШТ 2,982456 17 141,60 2 407,20

 Примечание  прим. ГМ-100

 Итого стоимость неучтенных материалов 6 726,80

 ФОТ 387,89 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 453,83 454

3
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Пр/774-018.0    СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 287,04 287

 Всего по позиции 8 970,08

6 22-03-002-02 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: тройников 10 ШТ 1,5 1,5

 Расчет объема  (14+1)/10 = 1,5

1  ОТ 55,42 83,13

3  ЭМ 332,79 499,19

2    в т.ч. ОТм 44,92 67,38

 ЗТ чел-ч 6,11 9,17

 ЗТм чел-ч 3,33 5,00

 Итого по расценке 388,21 582,32

6,1 24.3.05.15-0116 Тройник литой полиэтиленовый, 

электросварной для систем газо- и 

водоснабжения, диаметр 110 мм ШТ 9,333333 14 757,30 10 602,20

6,2 24.3.05.10-0001 Переход полипропиленовый для 

систем водоотведения, диаметр 

110х50 мм ШТ 0,666667 1 5,79 5,79

 Итого стоимость неучтенных материалов 10 607,99

 ФОТ 150,51 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 176,10 176

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 111,38 111

 Всего по позиции 11 477,79

7 22-03-007-02 Установка задвижек или клапанов 

обратных стальных диаметром: 100 

мм ШТ 19 19

1  ОТ 18,64 354,16

3  ЭМ 3,29 62,51

2    в т.ч. ОТм 0,58 11,02

4    М 24,10 457,90

 ЗТ чел-ч 2,03 38,57

 ЗТм чел-ч 0,05 0,95

 Итого по расценке 46,03 874,57

4
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7,1 18.1.02.01-0203 Задвижка параллельная с 

выдвижным шпинделем 30ч6бр, 

номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), присоединение к 

трубопроводу фланцевое, 

номинальный диаметр 100 мм
ШТ 1 19 476,70 9 057,30

 Итого стоимость неучтенных материалов 9 057,30

 ФОТ 365,18 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 427,26 427

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 270,23 270

 Всего по позиции 10 629,36

8 22-03-001-05 Установка фасонных частей 

стальных сварных диаметром: 100-

250 мм т 0,187 0,187

 Расчет объема  11*17/1000 = 0,187

1  ОТ 3 467,84 648,49

3  ЭМ 12 472,06 2 332,28

2    в т.ч. ОТм 1 266,81 236,89

4    М 6 348,16 1 187,11

 ЗТ чел-ч 312,70 58,47

 ЗТм чел-ч 94,12 17,60

 Итого по расценке 22288,06 4 167,88

8,1 23.8.03.12-0032 Фланцы стальные приварные в 

комплекте с прокладками, болтами 

и гайками, номинальное давление 

1,0 МПа, номинальный диаметр 100 

мм КОМПЛ 181,818182 34 99,91 3 396,94

8,2 23.8.03.12-0011 Фасонные части стальные сварные, 

номинальный диаметр до 800 мм
т -1 -0,187 5 500,00 -1 028,50

8,3 23.8.04.08-0026 Переход: «полиэтилен-сталь 

110х108» ШТ 90,909091 17 518,76 8 818,92

 Итого стоимость неучтенных материалов 11 187,36

 ФОТ 885,38 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 1 035,89 1 035

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 655,18 655

5
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 Всего по позиции 17 046,31

9 м12-12-005-07 Арматура приварная с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный 

диаметр: 50 мм ШТ 1 1

 Примечание  слив

1  ОТ 38,48 38,48

3  ЭМ 40,14 40,14

2    в т.ч. ОТм 4,17 4,17

4    М 3,79 3,79

 ЗТ чел-ч 4,00 4,00

 ЗТм чел-ч 0,31 0,31

 Итого по расценке 82,41 82,41

9,1 18.1.09.07-0211 Краны шаровые под приварку 

"Danfoss" JiP-WW с рукояткой, 

давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), 

диаметром 50 мм ШТ 1 1 613,38 613,38

 Итого стоимость неучтенных материалов 613,38

 ФОТ 42,65 0

Пр/812-054.0-1  НР - Технологические трубопроводы % 90 90 38,39 38

Пр/774-054.0  СП - Технологические трубопроводы % 46 46 19,62 19

 Всего по позиции 753,80

10 16-07-001-01 Установка кранов пожарных 

диаметром 50 мм ШТ 2 2

 Примечание  прим. д-100

1  ОТ 8,66 17,32

3  ЭМ 2,17 4,34

2    в т.ч. ОТм 0,37 0,74

4    М 729,38 1 458,76

 ЗТ чел-ч 0,90 1,80

 ЗТм чел-ч 0,03 0,06

 Итого по расценке 740,21 1 480,42

 ФОТ 18,06 0

Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 21,85 22

6
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Пр/774-016.0    СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 13,00 13

 Всего по позиции 1 515,27

11 18.3.01.04-0001 Ствол пожарный ручной из 

алюминиевого сплава АК7, рабочее 

давление 0,4-0,6 Мпа, длина ствола 

265 мм, условный проход 50 мм ШТ 1 1 82,57 82,57

 Примечание  прим. д100 -1 запас

 Всего по позиции 82,57

12 18.3.01.02-0031 Рукав пожарный льняной сухого 

прядения нормальный, диаметр 51 

мм м 20 20 36,20 724,00

 Примечание  прим. д100 -1 запас

 Всего по позиции 724,00

13 18.3.01.01-0022 Головка соединительная рукавная, 

ГР-70 ШТ 2 2 13,11 26,22

 Примечание  прим. ГМ100/ГР70 -2 запас

 Всего по позиции 26,22

Итого по разделу: 610 557,52

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 8 220,53

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 5 065,28

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 610 557,52

Всего по локальной смете: 610 557,52

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 597 271,71

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 5 952,95

7
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Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 11 466,28

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 1 381,14

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 579 852,48

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 249 573,58

Стоимость оборудования (в базисном уровне цен) 330 278,90

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 7 334,09

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 8 220,53

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 5 065,28

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 610 557,52

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 273 213,65

Монтажные работы (в базисном уровне цен) 7 064,97

Оборудование (в базисном уровне цен) 330 278,90

в том числе (справочно):

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) 330 278,90

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 5 952,95 0

в том числе:

Строительные работы 4 731,54 0

Монтажные работы 1 221,41 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 11 466,28 10,66 122 231

в том числе:

Строительные работы 1 1 9 547,34 10,66 101 775

Монтажные работы 1 1 1 918,94 10,66 20 456

Накладные расходы 8 220,53 8 219

в том числе:

Строительные работы 6 896,49 6 895

Монтажные работы 1 324,04 1 324

Сметная прибыль 5 065,28 5 064

в том числе:

Строительные работы 4 361,06 4 360

Наименование Коэффициенты

8
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Монтажные работы 704,22 704

Итого 30 705,04 135 514

Стоимость материалов 1 1 249 573,58 7,83 1 954 161

в том числе:

Строительные работы 1 1 247 677,22 7,83 1 939 313

Монтажные работы 1 1 1 896,36 7,83 14 848

Итого 280 278,62 2 089 675

Оборудование 1 1 330 278,90 5,26 1 737 267

Всего 610 557,52 3 826 942

НДС 20 % 765 388,40

Всего с НДС 4 592 330,40

в том числе (справочно):

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) 1 737 267

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

9
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 6 944,34 933,86  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 6 944,34 933,86  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 21,77  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 2 527,46  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 365,20  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-003-02 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,85905 0,85905

 Расчет объема   (215,39+215,47+100,48+128,03+89,32+8,99+33,79*3)/1000 = 0,85905

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-02
Устройство системы отвода в тело полигона излишков фильтрата (трубопроводы в свалочном теле на глубине 1,7-1,8м укладываются одновременно с 

защитным слоем глины

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Канализация  К1

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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1  ОТ 45,55 39,13

3  ЭМ 1 560,83 1 340,83

2    в т.ч. ОТм 171,45 147,28

 ЗТ чел-ч 5,84 5,02

 ЗТм чел-ч 12,70 10,91

 Итого по расценке 1606,38 1 379,96

 ФОТ 186,41 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 171,50 171

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 85,75 86

 Всего по позиции 1 637,21

2 01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,29868 0,29868

 Расчет объема    (87,94+61,15+39,31+50,02+34,94+2,91+7,47*3)/1000 = 0,29868

1  ОТ 53,82 16,07

3  ЭМ 2 238,85 668,70

2    в т.ч. ОТм 270,00 80,64

4    М 4,34 1,30

 ЗТ чел-ч 6,90 2,06

 ЗТм чел-ч 20,00 5,97

 Итого по расценке 2297,01 686,07

 ФОТ 96,71 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 88,97 89

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 44,49 45

 Всего по позиции 819,53

3 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 391,2708 391,2708 2,91 1 138,60

 Расчет объема  298,68*1,31 = 391,2708

 Всего по позиции 1 138,60

4 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,85905 0,85905

 Расчет объема  859,05/1000 = 0,85905

1  ОТ 21,22 18,23

2
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3  ЭМ 240,32 206,45

2    в т.ч. ОТм 40,77 35,02

4    М 2,17 1,86

 ЗТ чел-ч 2,72 2,34

 ЗТм чел-ч 3,03 2,60

 Итого по расценке 263,71 226,54

 ФОТ 53,25 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 48,99 49

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 24,50 24

 Всего по позиции 300,03

5 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2  (Поправка: Прил. 1.12, 

п.3.187.)
100 м3 2,6794 2,6794

 Примечание  Доработка

 Расчет объема   (85,07+59,19+38,03+48,45+33,8+0,49+0,97*3)/100 = 2,6794

1  ОТ 1 201,20 *1,2 3 862,19

 ЗТ чел-ч 154,00 *1,2 495,15

 Итого по расценке 1201,2 3 862,19

 ФОТ 3 862,19 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 3 437,35 3 437

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 1 544,88 1 545

 Всего по позиции 8 844,42

6 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 2,8635 2,8635

 Примечание  песком

 Расчет объема  286,35/100 = 2,8635

1  ОТ 663,75 1 900,65

 ЗТ чел-ч 88,50 253,42

 Итого по расценке 663,75 1 900,65

6,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 11 31,4985 59,99 1 889,60

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 889,60

 ФОТ 1 900,65 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 1 691,58 1 692

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 760,26 760
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 Всего по позиции 6 242,09

7 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 8,5905 8,5905

 Примечание  песчаным грунтом

 Расчет объема   (215,39+215,47+100,48+128,03+89,32+8,99+33,79*3)/100 = 8,5905

3  ЭМ 505,05 4 338,63

2    в т.ч. ОТм 72,50 622,81

 ЗТм чел-ч 5,37 46,13

 Итого по расценке 505,05 4 338,63

7,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 11 94,4955 59,99 5 668,79

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 668,79

 ФОТ 622,81 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 572,99 573

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 286,49 287

 Всего по позиции 10 866,90

8 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 11,454 11,454

 Примечание  засыпки

 Расчет объема  (286,35+859,05)/100 = 11,454

1  ОТ 106,88 1 224,20

3  ЭМ 241,58 2 767,06

2    в т.ч. ОТм 26,36 301,93

 ЗТ чел-ч 12,53 143,52

 ЗТм чел-ч 2,62 30,01

 Итого по расценке 348,46 3 991,26

 ФОТ 1 526,13 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 404,04 1 404

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 702,02 702

 Всего по позиции 6 097,32

9 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 2,6 2,6

 Примечание  основания траншеии

4
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 Расчет объема  260/100 = 2,6

1  ОТ 106,88 277,89

3  ЭМ 241,58 628,11

2    в т.ч. ОТм 26,36 68,54

 ЗТ чел-ч 12,53 32,58

 ЗТм чел-ч 2,62 6,81

 Итого по расценке 348,46 906,00

 ФОТ 346,43 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 318,72 319

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 159,36 160

 Всего по позиции 1 384,08

10 23-01-001-01 Устройство основания под 

трубопроводы: песчаного 10 м3 11,7 11,7

 Расчет объема  0,6*1300*0,15/10 = 11,7

1  ОТ 83,33 974,96

3  ЭМ 28,80 336,96

2    в т.ч. ОТм 3,22 37,67

 ЗТ чел-ч 10,20 119,34

 ЗТм чел-ч 0,32 3,74

 Итого по расценке 112,13 1 311,92

10,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 11 128,7 59,99 7 720,71

 Итого стоимость неучтенных материалов 7 720,71

 ФОТ 1 012,63 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 1 184,78 1 185

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 749,35 750

 Всего по позиции 10 966,76

11 23-01-030-01 Укладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых 

труб диаметром: 110 мм 100 м 13 13

 Расчет объема  1300/100 = 13

1  ОТ 245,25 3 188,25

3  ЭМ 872,74 11 345,62

2    в т.ч. ОТм 105,89 1 376,57

4    М 2,29 29,77

 ЗТ чел-ч 26,09 339,17
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 ЗТм чел-ч 7,80 101,40

 Итого по расценке 1120,28 14 563,64

11,1 24.3.03.13-0046 Трубы напорные полиэтиленовые 

ПЭ100, стандартное размерное 

отношение SDR17, номинальный 

наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 6,6 мм м 101 1313 124,92 164 019,96

 Итого стоимость неучтенных материалов 164 019,96

 ФОТ 4 564,82 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 5 340,84 5 341

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 3 377,97 3 378

 Всего по позиции 187 302,41

12 22-03-007-02 Установка задвижек или клапанов 

обратных стальных диаметром: 100 

мм ШТ 4 4

1  ОТ 18,64 74,56

3  ЭМ 3,29 13,16

2    в т.ч. ОТм 0,58 2,32

4    М 24,10 96,40

 ЗТ чел-ч 2,03 8,12

 ЗТм чел-ч 0,05 0,20

 Итого по расценке 46,03 184,12

12,1 18.1.03.02-0035 Затвор дисковый поворотный 

МТД3ФЧП, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу 

фланцевое, номинальный диаметр 

100 мм
ШТ 1 4 703,14 2 812,56

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 812,56

 ФОТ 76,88 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 89,95 90

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 56,89 57

 Всего по позиции 3 143,52

13 22-03-002-01 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: отводов, колен, 

патрубков, переходов 10 ШТ 1,4 1,4
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 Примечание  втулка под фланец

 Расчет объема  14/10 = 1,4

1  ОТ 37,55 52,57

3  ЭМ 226,03 316,44

2    в т.ч. ОТм 30,50 42,70

 ЗТ чел-ч 4,14 5,80

 ЗТм чел-ч 2,26 3,16

 Итого по расценке 263,58 369,01

13,1 24.3.05.01-0042 Втулка полиэтиленовая под фланец 

удлиненная, класс кольцевой 

жесткости SN10, номинальный 

наружный диаметр 110 мм ШТ 10 14 61,93 867,02

 Итого стоимость неучтенных материалов 867,02

 ФОТ 95,27 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 111,47 112

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 70,50 71

 Всего по позиции 1 418,00

14 22-03-002-02 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: тройников 10 ШТ 1,2 1,2

 Расчет объема  12/10 = 1,2

1  ОТ 55,42 66,50

3  ЭМ 332,79 399,35

2    в т.ч. ОТм 44,92 53,90

 ЗТ чел-ч 6,11 7,33

 ЗТм чел-ч 3,33 4,00

 Итого по расценке 388,21 465,85

14,1 24.3.05.15-0262 Тройник полиэтиленовый сварной 

ПЭ100, к напорным трубам, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 

кгс/см2), 3, диаметр 110 мм ШТ 10 12 144,24 1 730,88

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 730,88

 ФОТ 120,40 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 140,87 142

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 89,10 90

 Всего по позиции 2 426,70
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15 23-01-001-01 Устройство основания под 

трубопроводы: песчаного 10 м3 0,05 0,05

 Примечание  под колодцы

 Расчет объема  0,5/10 = 0,05

1  ОТ 83,33 4,17

3  ЭМ 28,80 1,44

2    в т.ч. ОТм 3,22 0,16

 ЗТ чел-ч 10,20 0,51

 ЗТм чел-ч 0,32 0,02

 Итого по расценке 112,13 5,61

15,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 11 0,55 59,99 32,99

 Итого стоимость неучтенных материалов 32,99

 ФОТ 4,33 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 5,07 5

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 3,20 3

 Всего по позиции 46,87

16 23-01-001-02 Устройство основания под 

трубопроводы: щебеночного 10 м3 0,2 0,2

 Расчет объема  2/10 = 0,2

1  ОТ 83,33 16,67

3  ЭМ 42,30 8,46

2    в т.ч. ОТм 4,73 0,95

 ЗТ чел-ч 10,20 2,04

 ЗТм чел-ч 0,47 0,09

 Итого по расценке 125,63 25,13

16,1 02.2.05.04-1772 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2 м3 12,5 2,5 114,13 285,33

 Итого стоимость неучтенных материалов 285,33

 ФОТ 17,62 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 20,62 21

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 13,04 13

 Всего по позиции 344,12

8

58



Страница 9 из 18

17 23-03-001-04 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 1 м в мокрых 

грунтах 10 м3 0,3149 0,3149

 Расчет объема   (0,18*4+0,24*4+0,163*3+0,18*4+0,05*4+0,02*3)/10 = 0,3149

1  ОТ 1 439,23 453,21

3  ЭМ 2 387,97 751,97

2    в т.ч. ОТм 293,91 92,55

4    М 6 026,33 1 897,69

 ЗТ чел-ч 158,68 49,97

 ЗТм чел-ч 22,39 7,05

 Итого по расценке 9853,53 3 102,87

17,1 05.1.01.09-0056 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), 

объем 0,24 м3, расход арматуры 

5,66 кг ШТ 12,702445 4 362,10 1 448,40

17,2 05.1.01.09-0051 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), 

объем 0,05 м3, расход арматуры 

1,64 кг ШТ 12,702445 4 78,56 314,24

17,3 05.1.01.09-0042 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 0,02 м3, расход 

арматуры 1,10 кг ШТ 9,526834 3 31,43 94,29

17,4 05.1.01.11-0044 Плита днища ПН10, бетон В15 

(М200), объем 0,18 м3, расход 

арматуры 15,14 кг ШТ 12,702445 4 215,48 861,92

17,5 05.1.01.11-0044 Плита  ПН10, бетон В15 (М200), 

объем 0,18 м3, расход арматуры 

15,14 кг ШТ 12,702445 4 215,48 861,92

17,6 07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные 

лестницы т 0,174659 0,055 7 571,00 416,41

17,7 08.1.02.06-0033 Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-

99) марка Т(С250)-К-1-60 ШТ 12,702445 4 596,04 2 384,16

 Итого стоимость неучтенных материалов 6 381,34

 ФОТ 545,76 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 638,54 639

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 403,86 404

 Всего по позиции 10 526,61

18 22-03-001-01 Установка фасонных частей 

чугунных диаметром: 50-100 мм т 0,1275 0,1275

9
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 Примечание  тройников и отводов 100

 Расчет объема  (36*3+19,5)/1000 = 0,1275

1  ОТ 359,11 45,79

3  ЭМ 63,08 8,04

2    в т.ч. ОТм 11,14 1,42

4    М 9 162,53 1 168,22

 ЗТ чел-ч 42,10 5,37

 ЗТм чел-ч 0,96 0,12

 Итого по расценке 9584,72 1 222,05

18,1 23.8.05.15-0001 Части чугунные фасонные 

соединительные к чугунным 

напорным трубам, наружный 

диаметр 50-100 мм т -1 -0,1275 8 458,20 -1 078,42

18,2 23.8.05.12-0061 Тройник фланцевый из 

высокопрочного чугуна с 

внутренним цементно-песчаным 

покрытием и наружным лаковым 

покрытием, диаметр 100х100 мм ШТ 23,529412 3 1 215,24 3 645,72

18,3 23.8.05.06-0022 Отвод раструбный ОР 60° из 

высокопрочного чугуна с 

внутренним цементно-песчаным 

покрытием и наружным лаковым 

покрытием, номинальный диаметр 

100 мм
ШТ 7,843137 1 724,14 724,14

 Примечание  прим. фланцевый

 Итого стоимость неучтенных материалов 3 291,44

 ФОТ 47,21 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 55,24 55

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 34,94 35

 Всего по позиции 4 603,67

19 23-03-001-06 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 1,5 м в 

мокрых грунтах 10 м3 7,818 7,818

 Расчет объема   (0,35*2+0,4*2+0,265*2+38*2+0,05*2+0,025*2)/10 = 7,818

1  ОТ 1 012,21 7 913,46

3  ЭМ 1 622,97 12 688,38

2    в т.ч. ОТм 210,85 1 648,43

4    М 6 190,94 48 400,77

 ЗТ чел-ч 111,60 872,49
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 ЗТм чел-ч 16,45 128,61

 Итого по расценке 8826,12 69 002,61

19,1 05.1.01.09-0065 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), 

объем 0,40 м3, расход арматуры 

7,02 кг ШТ 0,25582 2 647,77 1 295,54

19,2 05.1.01.09-0063 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), 

объем 0,265 м3, расход арматуры 

4,94 кг ШТ 0,25582 2 429,96 859,92

19,3 05.1.01.09-0051 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), 

объем 0,05 м3, расход арматуры 

1,64 кг ШТ 0,25582 2 78,56 157,12

19,4 05.1.01.09-0042 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 0,02 м3, расход 

арматуры 1,10 кг ШТ 0,25582 2 31,43 62,86

19,5 05.1.01.11-0045 Плита днища ПН15, бетон В15 

(М200), объем 0,38 м3, расход 

арматуры 33,13 кг ШТ 0,25582 2 462,83 925,66

19,6 05.1.01.11-0045 Плита  ПН15, бетон В15 (М200), 

объем 0,38 м3, расход арматуры 

33,13 кг ШТ 0,25582 2 462,83 925,66

19,7 07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные 

лестницы т 0,004349 0,034 7 571,00 257,41

19,8 08.1.02.06-0043 Люк чугунный тяжелый ШТ 0,25582 2 569,52 1 139,04

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 623,21

 ФОТ 9 561,89 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 11 187,41 11 186

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 7 075,80 7 075

 Всего по позиции 92 889,03

20 22-06-013-01 Врезка полиэтиленовых патрубков в 

полиэтиленовые колодцы, диаметр: 

110 мм 100 ШТ 1,25 1,25

 Расчет объема  125/100 = 1,25

1  ОТ 263,59 329,49

3  ЭМ 252,26 315,33

2    в т.ч. ОТм 0,35 0,44

4    М 1 060,71 1 325,89

 ЗТ чел-ч 27,40 34,25
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 ЗТм чел-ч 0,03 0,04

 Итого по расценке 1576,56 1 970,71

20,1 01.4.01.06-0062 Коронка КНШ-105 ШТ 100 125 787,33 98 416,25

20,2 01.7.17.07-1000 Круг шлифовальный абразивный на 

бакелитовой основе, диаметр 100 

мм, № 40 ШТ 100 125 32,83 4 103,75

20,3 01.7.17.09-0074 Сверло кольцевое алмазное, 

диаметр 110 мм ШТ 100 125 2 632,80 329 100,00

20,4 24.3.03.13-0009 Трубы напорные полиэтиленовые 

ПЭ100, стандартное размерное 

отношение SDR11 номинальный 

наружный диаметр 140 мм, толщина 

стенки 12,7 мм м 40 50 292,93 14 646,50

 Итого стоимость неучтенных материалов 446 266,50

 ФОТ 329,93 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 386,02 385

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 244,15 243

 Всего по позиции 448 867,38

21 16-07-006-01 Заделка сальников при проходе 

труб через фундаменты или стены 

подвала диаметром: до 100 мм ШТ 15 15

1  ОТ 16,33 244,95

4    М 19,03 285,45

 ЗТ чел-ч 1,80 27,00

 Итого по расценке 35,36 530,40

 ФОТ 244,95 0

Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 296,39 296

Пр/774-016.0  СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 176,36 176

 Всего по позиции 1 003,15

Итого по разделу: 800 868,40

в том числе:
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Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 1 138,60

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 27 191,34

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 15 902,91

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 800 868,40

1 04-01-044-02 Шнековое бурение скважин буровой 

машиной типа БМ-811 глубиной 

бурения до 15 м в грунтах группы: 2
100 м 0,384 0,384

 Расчет объема  (3,2*12)/100 = 0,384

3  ЭМ 2 590,77 994,86

2    в т.ч. ОТм 131,56 50,52

 ЗТм чел-ч 10,12 3,89

 Итого по расценке 2590,77 994,86

1,1 01.4.01.03-0002 Долото округляющее крестовое, 

диаметр 760 мм ШТ 9,569573 3,674716 17 064,06 62 705,57

1,2 01.4.01.10-0001 Шнек: SB диаметром 880 мм ШТ 9,569573 3,674716 3 360,00 12 347,05

 Итого стоимость неучтенных материалов 75 052,62

 ФОТ 50,52 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 53,55 54

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 22,73 23

 Всего по позиции 76 123,76

2 04-02-011-01 Свободный спуск или подъем 

обсадных труб (надфильтровых 

труб) в трубах большего диаметра: 

при шнековом бурении с 

соединением муфтовым 10 м 3,6 3,6

 Примечание  ПЕРФОРИРОВАННЫХ ТРУБ

 Расчет объема  3*12/10 = 3,6

1  ОТ 10,97 39,49

3  ЭМ 29,39 105,80

2    в т.ч. ОТм 3,71 13,36

4    М 6,41 23,08

 ЗТ чел-ч 1,14 4,10

Раздел:  Скважина для выпуска излишек фильтрата- 12 шт.
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 ЗТм чел-ч 0,28 1,01

 Итого по расценке 46,77 168,37

2,1 01.4.03.06-0011 Крепь арочная податливая 

трехзвенная, тип АПЗ000-106 КОМПЛ 1 3,6 3 163,44 11 388,38

2,2 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_02
Труба ПЕРФОКОР ТИп IIDIN/OD 250 

SN16 ТУ 22.21.21-004-73011750-

2018 6 м м 10 36 3 196,00 14 694,25 7,83 115 056

 Расчет Тек.цены  [3 760 / 1,2] +  2% Заг.скл = 3196

 Итого стоимость неучтенных материалов 26 082,63

 ФОТ 52,85 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 56,02 55

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 23,78 23

 Всего по позиции 26 330,80

3 16-04-001-02 Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности диаметром: 

110 мм 100 м 0,2 0,2

 Примечание  на поверхность

 Расчет объема  20/100 = 0,2

1  ОТ 555,52 111,10

3  ЭМ 6,21 1,24

2    в т.ч. ОТм 0,91 0,18

4    М 140,92 28,18

 ЗТ чел-ч 56,00 11,20

 ЗТм чел-ч 0,07 0,01

 Итого по расценке 702,65 140,52

3,1 24.3.01.04-0026 Трубы НПВХ для систем наружного 

водоотведения, кольцевая 

жесткость SN4, размер 

110х3,2х2000 мм ШТ 100 20 42,43 848,60

 Итого стоимость неучтенных материалов 848,60

 ФОТ 111,28 0

Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 134,65 134

Пр/774-016.0  СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 80,12 80

 Всего по позиции 1 203,89
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4 22-03-002-01 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: отводов, колен, 

патрубков, переходов 10 ШТ 2,4 2,4

 Расчет объема  12*2/10 = 2,4

1  ОТ 37,55 90,12

3  ЭМ 226,03 542,47

2    в т.ч. ОТм 30,50 73,20

 ЗТ чел-ч 4,14 9,94

 ЗТм чел-ч 2,26 5,42

 Итого по расценке 263,58 632,59

4,1 24.3.05.10-0014 Переход полиэтиленовый, 

удлиненный, SDR 11, диаметр 

225x110 мм ШТ 5 12 237,52 2 850,24

4,2 24.3.05.10-0014 Переход полиэтиленовый, 

удлиненный, SDR 11, диаметр 

225x110 мм ШТ 5 12 237,52 2 850,24

4,3 24.3.05.02-0136 Заглушка полиэтиленовая 

электросварная (с 

электроспиралью) для систем газо- 

и водоснабжения, диаметр 110 мм ШТ 5 12 528,35 6 340,20

 Примечание  прим. SN 8

 Итого стоимость неучтенных материалов 12 040,68

 ФОТ 163,32 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 191,08 191

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 120,86 121

 Всего по позиции 12 985,21

5 22-03-002-02 Установка полиэтиленовых 

фасонных частей: тройников 10 ШТ 1,2 1,2

 Расчет объема  12/10 = 1,2

1  ОТ 55,42 66,50

3  ЭМ 332,79 399,35

2    в т.ч. ОТм 44,92 53,90

 ЗТ чел-ч 6,11 7,33

 ЗТм чел-ч 3,33 4,00

 Итого по расценке 388,21 465,85

5,1 24.3.05.15-0215 Тройник полиэтиленовый 

переходный, удлиненный, SDR11, 

диаметр 225х110х225 мм ШТ 10 12 1 062,70 12 752,40

 Примечание  прим. SN8

 Итого стоимость неучтенных материалов 12 752,40
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 ФОТ 120,40 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 140,87 142

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 89,10 90

 Всего по позиции 13 448,22

6 04-04-003-01 Засыпка в межтрубное 

пространство при всех видах 

бурения: гравия 10 м3 0,964608 0,964608

 Расчет объема  (0,2512*3,2*12)/10 = 0,964608

1  ОТ 790,73 762,74

 ЗТ чел-ч 92,70 89,42

 Итого по расценке 790,73 762,74

6,1 02.2.01.02-1101 Гравий М 1000, фракция 20-40 мм м3 10,1 9,742541 101,30 986,92

 Итого стоимость неучтенных материалов 986,92

 ФОТ 762,74 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 808,50 809

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 343,23 343

 Всего по позиции 2 901,39

Итого по разделу: 132 993,27

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 384,67

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 679,82

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 132 993,27

Всего по локальной смете: 933 861,67

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 887 564,33

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 21 772,89

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 38 178,65

в том числе:
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Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 4 704,49

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 827 612,79

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 827 612,79

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 26 477,38

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 1 138,60

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 28 576,01

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 16 582,73

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 933 861,67

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 933 861,67

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 14 694,25

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 21 772,89 0

в том числе:

Строительные работы 21 772,89 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 38 178,65 10,66 406 984

в том числе:

Строительные работы 1 1 38 178,65 10,66 406 984

Накладные расходы 28 576,01 28 576

в том числе:

Строительные работы 28 576,01 28 576

Сметная прибыль 16 582,73 16 584

в том числе:

Строительные работы 16 582,73 16 584

Итого 105 110,28 452 144

Стоимость материалов 1 1 827 612,79 7,83 6 480 208

в том числе:

Строительные работы 1 1 827 612,79 7,83 6 480 208

Перевозка грузов (материалов) 1 1 1 138,60 10,53 11 989

в том числе:

Наименование Коэффициенты
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Строительные работы 1 1 1 138,60 10,53 11 989

Итого 933 861,67 6 944 341

Всего 933 861,67 6 944 341

НДС 20 % 1 388 868,20

Всего с НДС 8 333 209,20

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 115 056

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 9 539,36 1 268,28  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 9 539,36 1 268,28  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 27,07  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 3 325,64  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 438,90  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-003-02 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 6,92064 6,92064

 Расчет объема   (1414,44+1338,86+2466,61+1700,73)/1000 = 6,92064

1  ОТ 45,55 315,24

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-03
Устройство системы перехватыающего дренажа для сбора фильтрата

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Дренаж

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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3  ЭМ 1 560,83 10 801,94

2    в т.ч. ОТм 171,45 1 186,54

 ЗТ чел-ч 5,84 40,42

 ЗТм чел-ч 12,70 87,89

 Итого по расценке 1606,38 11 117,18

 ФОТ 1 501,78 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 381,64 1 382

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 690,82 691

 Всего по позиции 13 189,64

2 01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 1,69773 1,69773

 Расчет объема   (459,23+436,84+489,91+311,75)/1000 = 1,69773

1  ОТ 53,82 91,37

3  ЭМ 2 238,85 3 800,96

2    в т.ч. ОТм 270,00 458,39

4    М 4,34 7,37

 ЗТ чел-ч 6,90 11,71

 ЗТм чел-ч 20,00 33,95

 Итого по расценке 2297,01 3 899,70

 ФОТ 549,76 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 505,78 505

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 252,89 253

 Всего по позиции 4 658,37

3 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 2224,0263 2224,0263 2,91 6 471,92

 Расчет объема  1697,73*1,31 = 2224,0263

 Всего по позиции 6 471,92

4 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 6,92064 6,92064

 Расчет объема  6920,64/1000 = 6,92064

1  ОТ 21,22 146,86

3  ЭМ 240,32 1 663,17

2
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2    в т.ч. ОТм 40,77 282,15

4    М 2,17 15,02

 ЗТ чел-ч 2,72 18,82

 ЗТм чел-ч 3,03 20,97

 Итого по расценке 263,71 1 825,05

 ФОТ 429,01 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 394,69 395

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 197,34 197

 Всего по позиции 2 417,08

5 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2  (Поправка: Прил. 1.12, 

п.3.187.)
100 м3 9,3734 9,3734

 Примечание   Доработка

 Расчет объема  (437,35+415,89+52,42+31,68)/100 = 9,3734

1   ОТ 1 201,20 *1,2 13 511,19

  ЗТ чел-ч 154,00 *1,2 1 732,20

 Итого по расценке 1201,2 13 511,19

 ФОТ 13 511,19 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 12 024,96 12 025

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 5 404,48 5 404

 Всего по позиции 30 940,63

6 23-01-001-02 Устройство основания под 

трубопроводы: щебеночного 10 м3 5,93625 5,93625

 Расчет объема  0,75*791,5*0,1/10 = 5,93625

1  ОТ 83,33 494,67

3  ЭМ 42,30 251,10

2    в т.ч. ОТм 4,73 28,08

 ЗТ чел-ч 10,20 60,55

 ЗТм чел-ч 0,47 2,79

 Итого по расценке 125,63 745,77

6,1 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2 м3 12,5 74,203125 108,40 8 043,62

 Итого стоимость неучтенных материалов 8 043,62

 ФОТ 522,75 0
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Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 611,62 612

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 386,84 387

 Всего по позиции 9 787,85

7 23-01-020-03 Укладка канализационных 

безнапорных раструбных труб из 

поливинилхлорида (ПВХ) 

диаметром: 250 мм 100 м 7,915 7,915

 Примечание  прим. ПЕРФОКОР

 Расчет объема  791,5/100 = 7,915

1  ОТ 248,96 1 970,52

3  ЭМ 477,23 3 777,28

2    в т.ч. ОТм 56,42 446,56

4    М 11,96 94,66

 ЗТ чел-ч 27,12 214,65

 ЗТм чел-ч 4,20 33,24

 Итого по расценке 738,15 5 842,46

7,1 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_01
Труба ПЕРФОКОР Тип II DN/OD 250 

SN16 ТУ 22.21.21-004-73011750-

2018 6м м 100,821226 798 3 835,20 390 867,18 7,83 3 060 490

 Расчет Тек.цены  3 760 +  2% Заг.скл = 3835.2

7,2 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_01
Муфта соединительная  DN/OD 250

ШТ 16,803538 133 999,60 16 979,18 7,83 132 947

 Расчет Тек.цены  980 +  2% Заг.скл = 999.6

7,3 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_01
Кольцо уплотнительное  DN/OD 250

ШТ 33,607075 266 76,50 2 598,85 7,83 20 349

 Расчет Тек.цены  75 +  2% Заг.скл = 76.5

 Итого стоимость неучтенных материалов 410 445,21

 ФОТ 2 417,08 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 2 827,98 2 829

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 1 788,64 1 789

 Всего по позиции 420 904,29

8 23-01-020-03 Укладка канализационных 

безнапорных раструбных труб из 

поливинилхлорида (ПВХ) 

диаметром: 250 мм 100 м 0,33 0,33

 Примечание  КОРСИС

4
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 Расчет объема  33/100 = 0,33

1  ОТ 248,96 82,16

3  ЭМ 477,23 157,49

2    в т.ч. ОТм 56,42 18,62

4    М 11,96 3,95

 ЗТ чел-ч 27,12 8,95

 ЗТм чел-ч 4,20 1,39

 Итого по расценке 738,15 243,60

8,1 24.3.03.06-0026 Трубы дренажные полиэтиленовые 

гофрированные двухслойные, класс 

кольцевой жесткости SN8, 

номинальный внутренний диаметр 

250 мм м 100 33 215,12 7 098,96

 Итого стоимость неучтенных материалов 7 098,96

 ФОТ 100,78 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 117,91 118

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 74,58 75

 Всего по позиции 7 535,05

9 23-04-001-02 Устройство фильтрующего 

основания под иловые площадки и 

поля фильтрации: щебеночного 100 м3 3,61 3,61

 Расчет объема  361/100 = 3,61

1  ОТ 322,45 1 164,04

3  ЭМ 115,97 418,65

2    в т.ч. ОТм 22,62 81,66

 ЗТ чел-ч 41,34 149,24

 ЗТм чел-ч 1,95 7,04

 Итого по расценке 438,42 1 582,69

9,1 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2 м3 105 379,05 108,40 41 089,02

 Итого стоимость неучтенных материалов 41 089,02

 ФОТ 1 245,70 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 1 457,47 1 458

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 921,82 922

 Всего по позиции 45 051,00

5

73



Страница 6 из 12

10 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 0,85 0,85

 Примечание  2 слоя

 Расчет объема  850/1000 = 0,85

1  ОТ 219,94 186,95

3  ЭМ 557,59 473,95

2    в т.ч. ОТм 51,27 43,58

4    М 0,78 0,66

 ЗТ чел-ч 27,70 23,55

 ЗТм чел-ч 3,84 3,26

 Итого по расценке 778,31 661,56

10,1 01.7.12.05-0161 Полотно иглопробивное для 

дорожного строительства: «Дорнит-

2» 10 м2 1100 935 124,77 116 659,95

 Итого стоимость неучтенных материалов 116 659,95

 ФОТ 230,53 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 338,88 340

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 219,00 219

 Всего по позиции 117 879,39

11 23-04-001-03 Устройство фильтрующего 

основания под иловые площадки и 

поля фильтрации: песчаного 100 м3 0,85 0,85

 Примечание  крупным песком

 Расчет объема  85/100 = 0,85

1  ОТ 310,49 263,92

3  ЭМ 104,07 88,46

2    в т.ч. ОТм 20,30 17,26

 ЗТ чел-ч 36,40 30,94

 ЗТм чел-ч 1,75 1,49

 Итого по расценке 414,56 352,38

11,1 02.3.01.02-1020 Песок природный II класс, 

повышенной крупности, круглые 

сита м3 105 89,25 59,99 5 354,11

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 354,11

 ФОТ 281,18 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 328,98 329

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 208,07 208

 Всего по позиции 6 243,54
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12 23-04-001-03 Устройство фильтрующего 

основания под иловые площадки и 

поля фильтрации: песчаного 100 м3 4 4

 Примечание  мелким  песком

 Расчет объема  400/100 = 4

1  ОТ 310,49 1 241,96

3  ЭМ 104,07 416,28

2    в т.ч. ОТм 20,30 81,20

 ЗТ чел-ч 36,40 145,60

 ЗТм чел-ч 1,75 7,00

 Итого по расценке 414,56 1 658,24

12,1 02.3.01.02-1020 Песок природный II класс, 

повышенной крупности, круглые 

сита м3 105 420 59,99 25 195,80

 Итого стоимость неучтенных материалов 25 195,80

 ФОТ 1 323,16 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 1 548,10 1 548

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 979,14 979

 Всего по позиции 29 381,28

13 22-04-005-02 Установка круглых сборных 

колодцев из полимерных 

материалов на фланцевом 

соединении: высотой 2 м, 

диаметром 1500 мм ШТ 22 22

1  ОТ 15,42 339,24

3  ЭМ 111,54 2 453,88

2    в т.ч. ОТм 13,49 296,78

4    М 0,05 1,10

 ЗТ чел-ч 1,70 37,40

 ЗТм чел-ч 1,24 27,28

 Итого по расценке 127,01 2 794,22

13,1 04.1.02.01-0008 Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) м3 0,4 8,8 643,43 5 662,18

13,2 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД1

КОМПЛ 0,045455 1 169 428,12 21 638,31 7,83 169 428

 Расчет Тек.цены  166 106 +  2% Заг.скл = 169428.12

13,3 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД2

КОМПЛ 0,045455 1 166 036,62 21 205,24 7,83 166 037

 Расчет Тек.цены  162 781 +  2% Заг.скл = 166036.62

7
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13,4 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД3

КОМПЛ 0,045455 1 198 708,24 25 377,78 7,83 198 708

 Расчет Тек.цены  194 812 +  2% Заг.скл = 198708.24

13,5 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД4

КОМПЛ 0,045455 1 215 041,50 27 463,86 7,83 215 042

 Расчет Тек.цены  210 825 +  2% Заг.скл = 215041.5

13,6 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД5

КОМПЛ 0,045455 1 169 428,12 21 638,31 7,83 169 428

 Расчет Тек.цены  166 106 +  2% Заг.скл = 169428.12

13,7 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД6

КОМПЛ 0,045455 1 171 482,40 21 900,64 7,83 171 482

 Расчет Тек.цены  168 120 +  2% Заг.скл = 171482.4

13,8 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД8-КД14

КОМПЛ 0,318182 7 171 482,40 153 304,85 7,83 1 200 377

 Расчет Тек.цены  168 120 +  2% Заг.скл = 171482.4

13,9 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД15

КОМПЛ 0,045455 1 166 036,62 21 205,24 7,83 166 037

 Расчет Тек.цены  162 781 +  2% Заг.скл = 166036.62

13,10 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД16

КОМПЛ 0,045455 1 176 927,16 22 596,04 7,83 176 927

 Расчет Тек.цены  173 458 +  2% Заг.скл = 176927.16

13,11 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД17

КОМПЛ 0,045455 1 155 148,12 19 814,56 7,83 155 148

 Расчет Тек.цены  152 106 +  2% Заг.скл = 155148.12

13,12 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД18-КД19

КОМПЛ 0,090909 2 166 036,62 42 410,34 7,83 332 073

 Расчет Тек.цены  162 781 +  2% Заг.скл = 166036.62

13,13 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД20

КОМПЛ 0,045455 1 220 486,26 28 159,13 7,83 220 486

 Расчет Тек.цены  216 163 +  2% Заг.скл = 220486.26

13,14 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД21

КОМПЛ 0,045455 1 225 932,04 28 854,66 7,83 225 932

 Расчет Тек.цены  221 502 +  2% Заг.скл = 225932.04

13,15 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД22

КОМПЛ 0,045455 1 182 371,92 23 291,44 7,83 182 372

 Расчет Тек.цены  178 796 +  2% Заг.скл = 182371.92

13,16 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД23

КОМПЛ 0,045455 1 207 699,54 26 526,18 7,83 207 700

 Расчет Тек.цены  203 627 +  2% Заг.скл = 207699.54

 Итого стоимость неучтенных материалов 511 048,76

 ФОТ 636,02 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 744,14 744

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 470,65 471

 Всего по позиции 515 057,77
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14 22-04-005-01 Установка круглых сборных 

колодцев из полимерных 

материалов на фланцевом 

соединении: высотой 1,5 м, 

диаметром 1000 мм ШТ 1 1

 Примечание  КД7 прим. д=1,2м

1  ОТ 10,58 10,58

3  ЭМ 48,54 48,54

2    в т.ч. ОТм 5,79 5,79

4    М 0,04 0,04

 ЗТ чел-ч 1,18 1,18

 ЗТм чел-ч 0,53 0,53

 Итого по расценке 59,16 59,16

14,1 04.1.02.01-0008 Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) м3 0,4 0,4 643,43 257,37

14,2 ТЦ_102_77_77297892

59_30.06.2022_01
Колодец КД7

КОМПЛ 1 1 144 258,60 18 423,88 7,83 144 259

 Расчет Тек.цены  141 430 +  2% Заг.скл = 144258.6

 Итого стоимость неучтенных материалов 18 681,25

 ФОТ 16,37 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 19,15 20

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 12,11 13

 Всего по позиции 18 771,67

15 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 6,37624 6,37624

 Примечание  грунтом

 Расчет объема  6376,24/1000 = 6,37624

3  ЭМ 505,05 3 220,32

2    в т.ч. ОТм 72,50 462,28

 ЗТм чел-ч 5,37 34,24

 Итого по расценке 505,05 3 220,32

 ФОТ 462,28 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 425,30 425

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 212,65 213

 Всего по позиции 3 858,27
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16 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 4,10886 4,10886

 Примечание  основания

 Расчет объема   (619,94+593,53+524,16+316,8)*0,2/100 = 4,10886

1  ОТ 106,88 439,15

3  ЭМ 241,58 992,62

2    в т.ч. ОТм 26,36 108,31

 ЗТ чел-ч 12,53 51,48

 ЗТм чел-ч 2,62 10,77

 Итого по расценке 348,46 1 431,77

 ФОТ 547,46 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 503,66 503

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 251,83 252

 Всего по позиции 2 187,26

17 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 63,7624 63,7624

 Примечание  засыпки

 Расчет объема  6376,24/100 = 63,7624

1  ОТ 106,88 6 814,93

3  ЭМ 241,58 15 403,72

2    в т.ч. ОТм 26,36 1 680,78

 ЗТ чел-ч 12,53 798,94

 ЗТм чел-ч 2,62 167,06

 Итого по расценке 348,46 22 218,65

 ФОТ 8 495,71 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 7 816,05 7 816

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 908,03 3 908

 Всего по позиции 33 942,73

Итого по разделу: 1 268 277,74

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 6 471,92

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 31 046,31
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Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 15 978,89

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 1 268 277,74

Всего по локальной смете: 1 268 277,74

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 1 214 780,62

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 27 072,78

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 43 968,36

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 5 197,98

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 1 143 739,48

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 1 143 739,48

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 32 270,76

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 6 471,92

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 31 046,31

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 15 978,89

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 1 268 277,74

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 1 268 277,74

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 934 255,67

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 27 072,78 0

в том числе:

Строительные работы 27 072,78 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 43 968,36 10,66 468 703

в том числе:

Строительные работы 1 1 43 968,36 10,66 468 703

Наименование Коэффициенты
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Накладные расходы 31 046,31 31 049

в том числе:

Строительные работы 31 046,31 31 049

Сметная прибыль 15 978,89 15 981

в том числе:

Строительные работы 15 978,89 15 981

Итого 118 066,34 515 733

Стоимость материалов 1 1 1 143 739,48 7,83 8 955 480

в том числе:

Строительные работы 1 1 1 143 739,48 7,83 8 955 480

Перевозка грузов (материалов) 1 1 6 471,92 10,53 68 149

в том числе:

Строительные работы 1 1 6 471,92 10,53 68 149

Итого 1 268 277,74 9 539 362

Всего 1 268 277,74 9 539 362

НДС 20 % 1 907 872,40

Всего с НДС 11 447 234,40

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 7 315 222

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 5 778,05 1 092,79  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 109,65 15,12  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 1,23  тыс.руб

монтажных работ 19,29 3,69  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 140,73  чел.-ч

оборудования 5 649,10 1 073,97  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 17,02  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-002-02 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,11438 0,11438

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-04-1
Строительство сооружений очистки фильтрата -КНС-2 шт.

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  КНС

Подраздел:  КР- КНС №1- земляные работы

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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 Расчет объема  114,38/1000 = 0,11438

1  ОТ 45,81 5,24

3  ЭМ 1 775,68 203,10

2    в т.ч. ОТм 193,32 22,11

 ЗТ чел-ч 5,17 0,59

 ЗТм чел-ч 14,32 1,64

 Итого по расценке 1821,49 208,34

 ФОТ 27,35 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 25,16 25

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 12,58 12

 Всего по позиции 246,08

2 01-01-022-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов: 2 1000 м3 0,00707 0,00707

 Расчет объема  7,07/1000 = 0,00707

3  ЭМ 2 335,10 16,51

2    в т.ч. ОТм 256,50 1,81

 ЗТм чел-ч 19,00 0,13

 Итого по расценке 2335,1 16,51

 ФОТ 1,81 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1,67 2

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 0,83 1

 Всего по позиции 19,01

3 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 11,6655 11,6655 2,91 33,95

 Расчет объема  7,07*1,65 = 11,6655

 Всего по позиции 33,95

4 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,11438 0,11438

 Расчет объема  114,38/1000 = 0,11438

1  ОТ 21,22 2,43

3  ЭМ 240,32 27,49

2    в т.ч. ОТм 40,77 4,66

2
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4    М 2,17 0,25

 ЗТ чел-ч 2,72 0,31

 ЗТм чел-ч 3,03 0,35

 Итого по расценке 263,71 30,17

 ФОТ 7,09 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6,52 6

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3,26 3

 Всего по позиции 39,95

5 01-02-056-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 

м2 с креплениями, глубина траншей 

и котлованов: до 2 м, группа грунтов 

2  (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) 
100 м3 0,0102 0,0102

 Примечание  Доработка

 Расчет объема  1,02/100 = 0,0102

1  ОТ 1 952,54 *1,2 23,90

 ЗТ чел-ч 233,00 *1,2 2,85

 Итого по расценке 1952,54 23,90

 ФОТ 23,90 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 21,27 21

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 9,56 10

 Всего по позиции 54,73

6 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 0,0256 0,0256

 Примечание  основания

 Расчет объема  10,24*0,25/100 = 0,0256

1  ОТ 106,88 2,74

3  ЭМ 241,58 6,18

2    в т.ч. ОТм 26,36 0,67

 ЗТ чел-ч 12,53 0,32

 ЗТм чел-ч 2,62 0,07

 Итого по расценке 348,46 8,92

 ФОТ 3,41 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3,14 4

3
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1,57 2

 Всего по позиции 13,63

7 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,1 0,1

 Примечание  песком

 Расчет объема  10/100 = 0,1

1  ОТ 663,75 66,38

 ЗТ чел-ч 88,50 8,85

 Итого по расценке 663,75 66,38

7,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 10,2 55,26 563,65

 Итого стоимость неучтенных материалов 563,65

 ФОТ 66,38 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 59,08 59

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 26,55 26

 Всего по позиции 715,66

8 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,10438 0,10438

 Примечание  песком

 Расчет объема  104,38/1000 = 0,10438

3  ЭМ 505,05 52,72

2    в т.ч. ОТм 72,50 7,57

 ЗТм чел-ч 5,37 0,56

 Итого по расценке 505,05 52,72

8,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 10,64676 55,26 588,34

 Итого стоимость неучтенных материалов 588,34

 ФОТ 7,57 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6,96 7

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3,48 4

 Всего по позиции 651,50

4
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9 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 1,1438 1,1438

 Примечание  засыпки песком

 Расчет объема  114,38/100 = 1,1438

1  ОТ 106,88 122,25

3  ЭМ 241,58 276,32

2    в т.ч. ОТм 26,36 30,15

 ЗТ чел-ч 12,53 14,33

 ЗТм чел-ч 2,62 3,00

 Итого по расценке 348,46 398,57

 ФОТ 152,40 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 140,21 140

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 70,10 70

 Всего по позиции 608,88

Итого по подразделу: 2 383,39

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 33,95

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 264,01

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 127,93

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 383,39

10 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0102 0,0102

 Расчет объема  1,02/100 = 0,0102

1  ОТ 1 053,00 10,74

3  ЭМ 1 566,06 15,97

2    в т.ч. ОТм 244,39 2,49

4    М 909,27 9,27

 ЗТ чел-ч 135,00 1,38

 ЗТм чел-ч 18,12 0,18

 Итого по расценке 3528,33 35,98

Подраздел:  КНС №1- фундаменты ЖБ Фм3

5
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10,1 04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В7,5 (М100) м3 102 1,0404 560,00 582,62

 Итого стоимость неучтенных материалов 582,62

 ФОТ 13,23 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 13,49 13

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 7,67 8

 Всего по позиции 639,76

11 06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских 100 м3 0,036 0,036

 Расчет объема  3,6/100 = 0,036

1  ОТ 1 526,87 54,97

3  ЭМ 2 518,58 90,67

2    в т.ч. ОТм 382,14 13,76

4    М 488,42 17,58

 ЗТ чел-ч 179,00 6,44

 ЗТм чел-ч 28,56 1,03

 Итого по расценке 4533,87 163,22

11,1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) м3 101,5 3,654 665,00 2 429,91

11,2 ТЧ Надбавка к стоимости  бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) на 

морозостойкость  F150- 1% м3 101,5 3,654 6,65 3,07 7,83 24

11,3 08.4.02.01-0021 Сетка арматурная сварная т 5,822222 0,2096 7 200,00 1 509,12

 Примечание  С1

 Итого стоимость неучтенных материалов 3 942,10

 ФОТ 68,73 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 70,10 70

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 39,86 40

 Всего по позиции 4 215,28

12 06-03-004-03 Установка анкерных болтов: при 

бетонировании со связями из 

арматуры т 0,01 0,01

 Примечание  П1

 Расчет объема  2,5*4/1000 = 0,01

1  ОТ 1 070,26 10,70

6
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3  ЭМ 55,86 0,56

2    в т.ч. ОТм 6,22 0,06

4    М 10 682,99 106,83

 ЗТ чел-ч 118,00 1,18

 ЗТм чел-ч 0,50 0,01

 Итого по расценке 11809,11 118,09

 ФОТ 10,76 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 10,98 11

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 6,24 6

 Всего по позиции 135,31

13 06-03-010-01 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

6 мм т 0,0088 0,0088

 Примечание  Ф1

 Расчет объема  0,55*16/1000 = 0,0088

1  ОТ 761,86 6,70

3  ЭМ 660,26 5,81

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,01

4    М 336,27 2,96

 ЗТ чел-ч 73,61 0,65

 ЗТм чел-ч 0,09 0,00

 Итого по расценке 1758,39 15,47

13,1 08.4.03.02-0001 Сталь арматурная, горячекатаная, 

гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм т 1,022727 0,009 7 418,82 66,77

 Итого стоимость неучтенных материалов 66,77

 ФОТ 6,71 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 6,84 7

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 3,89 4

 Всего по позиции 92,97

14 06-03-004-08 Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0,0088 0,0088

 Примечание  Фиксатор Ф1

 Расчет объема  0,55*16/1000 = 0,0088

7
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1  ОТ 408,85 3,60

3  ЭМ 425,84 3,75

2    в т.ч. ОТм 51,59 0,45

4    М 72,21 0,64

 ЗТ чел-ч 42,50 0,37

 ЗТм чел-ч 4,16 0,04

 Итого по расценке 906,9 7,99

 ФОТ 4,05 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 4,13 4

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 2,35 2

 Всего по позиции 14,47

15 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 100 м2 0,0512 0,0512

 Расчет объема  3,2*4*0,4/100 = 0,0512

1  ОТ 201,61 10,32

3  ЭМ 71,64 3,67

2    в т.ч. ОТм 2,32 0,12

4    М 62,75 3,21

 ЗТ чел-ч 21,20 1,09

 ЗТм чел-ч 0,20 0,01

 Итого по расценке 336 17,20

15,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,016 0,000819 1 525,50 1,25

15,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,24 0,012288 3 316,55 40,75

 Итого стоимость неучтенных материалов 42,00

 ФОТ 10,44 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 11,48 11

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 7,20 7

 Всего по позиции 77,88

Итого по подразделу: 5 175,67

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 117,02

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 67,21

8
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Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 5 175,67

16 м37-01-001-05 Монтаж сосудов и аппаратов без 

механизмов на открытой площадке, 

масса сосудов и аппаратов: 1 т ШТ 1 1

 Примечание  вес 590 кг

1  ОТ 293,76 293,76

3  ЭМ 177,79 177,79

2    в т.ч. ОТм 19,30 19,30

4    М 933,73 933,73

 ЗТ чел-ч 32,00 32,00

 ЗТм чел-ч 1,50 1,50

 Итого по расценке 1405,28 1 405,28

 ФОТ 313,06 0

Пр/812-079.0-1  НР - Оборудование общего назначения 
% 92 92 288,02 288

Пр/774-079.0    СП - Оборудование общего 

назначения 
% 49 49 153,40 153

 Всего по позиции 1 846,70

17 ТЦ_101_76_76021379

29_06.07.2022_02
ОБОРУДОВАНИЕ:

Канализационная насосная станция 

для концентрата и промывной воды 

ПЛЕС КНС-1500-5000 (№1) 

производительностью 25 м3/час, 

напором 10м, из армированного 

стеклопластика, корпус 

1500х1500х5000 мм ДхШхВ (вертик. 

исп.)
К-Т 1 1 2 824 551,67 536 987,07 5,26 2 824 552

 Расчет Тек.цены  [3 389 462 / 1,2] = 2824551.67

 Всего по позиции 536 987,07

Итого по подразделу: 538 833,77

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 288,02

Подраздел:  Монтаж оборудования КНС №1 для концентрата и промывной воды ПЛЕС  пр. 25 м3/ч

9
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Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 153,40

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 538 833,77

18 01-01-002-02 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,11438 0,11438

 Расчет объема  114,38/1000 = 0,11438

1  ОТ 45,81 5,24

3  ЭМ 1 775,68 203,10

2    в т.ч. ОТм 193,32 22,11

 ЗТ чел-ч 5,17 0,59

 ЗТм чел-ч 14,32 1,64

 Итого по расценке 1821,49 208,34

 ФОТ 27,35 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 25,16 25

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 12,58 12

 Всего по позиции 246,08

19 01-01-022-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов: 2 1000 м3 0,00707 0,00707

 Расчет объема  7,07/1000 = 0,00707

3  ЭМ 2 335,10 16,51

2    в т.ч. ОТм 256,50 1,81

 ЗТм чел-ч 19,00 0,13

 Итого по расценке 2335,1 16,51

 ФОТ 1,81 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1,67 2

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 0,83 1

 Всего по позиции 19,01

Подраздел:  КР- КНС №2- земляные работы

10
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20 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 11,6655 11,6655 2,91 33,95

 Расчет объема  7,07*1,65 = 11,6655

 Всего по позиции 33,95

21 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,11438 0,11438

 Расчет объема  114,38/1000 = 0,11438

1  ОТ 21,22 2,43

3  ЭМ 240,32 27,49

2    в т.ч. ОТм 40,77 4,66

4    М 2,17 0,25

 ЗТ чел-ч 2,72 0,31

 ЗТм чел-ч 3,03 0,35

 Итого по расценке 263,71 30,17

 ФОТ 7,09 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6,52 6

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3,26 3

 Всего по позиции 39,95

22 01-02-056-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 

м2 с креплениями, глубина траншей 

и котлованов: до 2 м, группа грунтов 

2  (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) 
100 м3 0,0102 0,0102

 Примечание  Доработка

 Расчет объема  1,02/100 = 0,0102

1  ОТ 1 952,54 *1,2 23,90

 ЗТ чел-ч 233,00 *1,2 2,85

 Итого по расценке 1952,54 23,90

 ФОТ 23,90 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 21,27 21

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 9,56 10

 Всего по позиции 54,73
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23 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 0,0256 0,0256

 Примечание  основания

 Расчет объема  10,24*0,25/100 = 0,0256

1  ОТ 106,88 2,74

3  ЭМ 241,58 6,18

2    в т.ч. ОТм 26,36 0,67

 ЗТ чел-ч 12,53 0,32

 ЗТм чел-ч 2,62 0,07

 Итого по расценке 348,46 8,92

 ФОТ 3,41 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3,14 4

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1,57 2

 Всего по позиции 13,63

24 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,1 0,1

 Примечание  песком

 Расчет объема  10/100 = 0,1

1  ОТ 663,75 66,38

 ЗТ чел-ч 88,50 8,85

 Итого по расценке 663,75 66,38

24,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 10,2 55,26 563,65

 Итого стоимость неучтенных материалов 563,65

 ФОТ 66,38 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 59,08 59

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 26,55 26

 Всего по позиции 715,66

25 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,10438 0,10438

 Примечание  песком

 Расчет объема  104,38/1000 = 0,10438

3  ЭМ 505,05 52,72
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2    в т.ч. ОТм 72,50 7,57

 ЗТм чел-ч 5,37 0,56

 Итого по расценке 505,05 52,72

25,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 10,64676 55,26 588,34

 Итого стоимость неучтенных материалов 588,34

 ФОТ 7,57 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6,96 7

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3,48 4

 Всего по позиции 651,50

26 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 1,1438 1,1438

 Примечание  засыпки песком

 Расчет объема  114,38/100 = 1,1438

1  ОТ 106,88 122,25

3  ЭМ 241,58 276,32

2    в т.ч. ОТм 26,36 30,15

 ЗТ чел-ч 12,53 14,33

 ЗТм чел-ч 2,62 3,00

 Итого по расценке 348,46 398,57

 ФОТ 152,40 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 140,21 140

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 70,10 70

 Всего по позиции 608,88

Итого по подразделу: 2 383,39

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 33,95

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 264,01

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 127,93

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 383,39

13
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27 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0102 0,0102

 Расчет объема  1,02/100 = 0,0102

1  ОТ 1 053,00 10,74

3  ЭМ 1 566,06 15,97

2    в т.ч. ОТм 244,39 2,49

4    М 909,27 9,27

 ЗТ чел-ч 135,00 1,38

 ЗТм чел-ч 18,12 0,18

 Итого по расценке 3528,33 35,98

27,1 04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В7,5 (М100) м3 102 1,0404 560,00 582,62

 Итого стоимость неучтенных материалов 582,62

 ФОТ 13,23 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 13,49 13

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 7,67 8

 Всего по позиции 639,76

28 06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских 100 м3 0,036 0,036

 Расчет объема  3,6/100 = 0,036

1  ОТ 1 526,87 54,97

3  ЭМ 2 518,58 90,67

2    в т.ч. ОТм 382,14 13,76

4    М 488,42 17,58

 ЗТ чел-ч 179,00 6,44

 ЗТм чел-ч 28,56 1,03

 Итого по расценке 4533,87 163,22

28,1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) м3 101,5 3,654 665,00 2 429,91

28,2 ТЧ Надбавка к стоимости  бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) на 

морозостойкость  F150- 1% м3 101,5 3,654 6,65 3,07 7,83 24

28,3 08.4.02.01-0021 Сетка арматурная сварная т 5,822222 0,2096 7 200,00 1 509,12

 Примечание  С1

Подраздел:  КНС №2- фундаменты ЖБ Фм4
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 Итого стоимость неучтенных материалов 3 942,10

 ФОТ 68,73 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 70,10 70

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 39,86 40

 Всего по позиции 4 215,28

29 06-03-004-03 Установка анкерных болтов: при 

бетонировании со связями из 

арматуры т 0,01 0,01

 Примечание  П1

 Расчет объема  2,5*4/1000 = 0,01

1  ОТ 1 070,26 10,70

3  ЭМ 55,86 0,56

2    в т.ч. ОТм 6,22 0,06

4    М 10 682,99 106,83

 ЗТ чел-ч 118,00 1,18

 ЗТм чел-ч 0,50 0,01

 Итого по расценке 11809,11 118,09

 ФОТ 10,76 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 10,98 11

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 6,24 6

 Всего по позиции 135,31

30 06-03-010-01 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

6 мм т 0,0088 0,0088

 Примечание  Ф1

 Расчет объема  0,55*16/1000 = 0,0088

1  ОТ 761,86 6,70

3  ЭМ 660,26 5,81

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,01

4    М 336,27 2,96

 ЗТ чел-ч 73,61 0,65

 ЗТм чел-ч 0,09 0,00

 Итого по расценке 1758,39 15,47
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30,1 08.4.03.02-0001 Сталь арматурная, горячекатаная, 

гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм т 1,022727 0,009 7 418,82 66,77

 Итого стоимость неучтенных материалов 66,77

 ФОТ 6,71 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 6,84 7

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 3,89 4

 Всего по позиции 92,97

31 06-03-004-08 Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0,0088 0,0088

 Примечание  Фиксатор Ф1

 Расчет объема  0,55*16/1000 = 0,0088

1  ОТ 408,85 3,60

3  ЭМ 425,84 3,75

2    в т.ч. ОТм 51,59 0,45

4    М 72,21 0,64

 ЗТ чел-ч 42,50 0,37

 ЗТм чел-ч 4,16 0,04

 Итого по расценке 906,9 7,99

 ФОТ 4,05 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 4,13 4

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 2,35 2

 Всего по позиции 14,47

32 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 100 м2 0,0512 0,0512

 Расчет объема  3,2*4*0,4/100 = 0,0512

1  ОТ 201,61 10,32

3  ЭМ 71,64 3,67

2    в т.ч. ОТм 2,32 0,12

4    М 62,75 3,21

 ЗТ чел-ч 21,20 1,09

 ЗТм чел-ч 0,20 0,01

 Итого по расценке 336 17,20
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32,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,016 0,000819 1 525,50 1,25

32,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,24 0,012288 3 316,55 40,75

 Итого стоимость неучтенных материалов 42,00

 ФОТ 10,44 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 11,48 11

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 7,20 7

 Всего по позиции 77,88

Итого по подразделу: 5 175,67

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 117,02

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 67,21

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 5 175,67

33 м37-01-001-05 Монтаж сосудов и аппаратов без 

механизмов на открытой площадке, 

масса сосудов и аппаратов: 1 т ШТ 1 1

 Примечание  вес 590 кг

1  ОТ 293,76 293,76

3  ЭМ 177,79 177,79

2    в т.ч. ОТм 19,30 19,30

4    М 933,73 933,73

 ЗТ чел-ч 32,00 32,00

 ЗТм чел-ч 1,50 1,50

 Итого по расценке 1405,28 1 405,28

 ФОТ 313,06 0

Пр/812-079.0-1  НР - Оборудование общего назначения 
% 92 92 288,02 288

Пр/774-079.0    СП - Оборудование общего 

назначения 
% 49 49 153,40 153

 Всего по позиции 1 846,70

Подраздел:  Монтаж оборудования КНС №2 для концентрата и промывной воды ПЛЕС  пр. 25 м3/ч
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34 ТЦ_101_76_76021379

29_06.07.2022_02
ОБОРУДОВАНИЕ:

Канализационная насосная станция 

для концентрата и промывной воды 

ПЛЕС КНС-1500-5000 (№1) 

производительностью 25 м3/час, 

напором 10м, из армированного 

стеклопластика, корпус 

1500х1500х5000 мм ДхШхВ (вертик. 

исп.)
К-Т 1 1 2 824 551,67 536 987,07 5,26 2 824 552

 Расчет Тек.цены  [3 389 462 / 1,2] = 2824551.67

 Всего по позиции 536 987,07

Итого по подразделу: 538 833,77

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 288,02

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 153,40

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 538 833,77

Итого по разделу: 1 092 785,66

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 67,90

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 338,10

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 697,08

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 1 092 785,66

Всего по локальной смете: 1 092 785,66

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 1 090 682,58

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 1 227,46

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 1 761,08
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в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 206,32

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 1 087 694,04

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 13 719,90

Стоимость оборудования (в базисном уровне цен) 1 073 974,14

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 1 433,78

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 67,90

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 338,10

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 697,08

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 1 092 785,66

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 15 118,12

Монтажные работы (в базисном уровне цен) 3 693,40

Оборудование (в базисном уровне цен) 1 073 974,14

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 6,14

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) 1 073 974,14

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 1 227,46 0

в том числе:

Строительные работы 639,94 0

Монтажные работы 587,52 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 1 761,08 10,66 18 773

в том числе:

Строительные работы 1 1 1 405,50 10,66 14 983

Монтажные работы 1 1 355,58 10,66 3 790

Накладные расходы 1 338,10 1 336

в том числе:

Строительные работы 762,06 760

Монтажные работы 576,04 576

Сметная прибыль 697,08 696

в том числе:

Строительные работы 390,28 390

Наименование Коэффициенты
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Монтажные работы 306,80 306

Итого 5 023,72 20 805

Стоимость материалов 1 1 13 719,90 7,83 107 427

в том числе:

Строительные работы 1 1 11 852,44 7,83 92 805

Монтажные работы 1 1 1 867,46 7,83 14 622

Перевозка грузов (материалов) 1 1 67,90 10,53 715

в том числе:

Строительные работы 1 1 67,90 10,53 715

Итого 18 811,52 128 947

Оборудование 1 1 1 073 974,14 5,26 5 649 104

Всего 1 092 785,66 5 778 051

НДС 20 % 1 155 610,20

Всего с НДС 6 933 661,20

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 48

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) 5 649 104

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 66 642,08 12 632,88  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 607,60 82,72  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 7,04  тыс.руб

монтажных работ 174,61 29,27  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 796,97  чел.-ч

оборудования 65 859,87 12 520,89  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 101,76  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-022-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов: 2 1000 м3 0,1924728 0,1924728

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-04-02
Очистные сооружения фильтрата

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Строительство очистных сооружений фильтратат ПЛЕС ЛОС-5-ТКО

Подраздел:  КР- очистные сооружения ПЛЕС - земляные работы

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1

101



Страница 2 из 10

 Расчет объема  15,92*8,06*1,5/1000 = 0,1924728

3  ЭМ 2 335,10 449,44

2    в т.ч. ОТм 256,50 49,37

 ЗТм чел-ч 19,00 3,66

 Итого по расценке 2335,1 449,44

 ФОТ 49,37 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 45,42 45

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 22,71 23

 Всего по позиции 517,57

2 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 317,58012 317,58012 2,91 924,16

 Расчет объема  192,4728*1,65 = 317,58012

 Всего по позиции 924,16

3 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,1924728 0,1924728

 Расчет объема  192,4728/1000 = 0,1924728

1  ОТ 21,22 4,08

3  ЭМ 240,32 46,26

2    в т.ч. ОТм 40,77 7,85

4    М 2,17 0,42

 ЗТ чел-ч 2,72 0,52

 ЗТм чел-ч 3,03 0,58

 Итого по расценке 263,71 50,76

 ФОТ 11,93 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 10,98 11

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 5,49 6

 Всего по позиции 67,23

4 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2  (Поправка: Прил. 1.12, 

п.3.187.)
100 м3 0,2566304 0,2566304

 Примечание  Доработка

 Расчет объема  8,06*15,92*0,2/100 = 0,2566304

1  ОТ 1 201,20 *1,2 369,92
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 ЗТ чел-ч 154,00 *1,2 47,43

 Итого по расценке 1201,2 369,92

 ФОТ 369,92 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 329,23 329

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 147,97 148

 Всего по позиции 847,12

5 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 0,320788 0,320788

 Примечание  основания

 Расчет объема  8,06*15,92*0,25/100 = 0,320788

1  ОТ 106,88 34,29

3  ЭМ 241,58 77,50

2    в т.ч. ОТм 26,36 8,46

 ЗТ чел-ч 12,53 4,02

 ЗТм чел-ч 2,62 0,84

 Итого по расценке 348,46 111,79

 ФОТ 42,75 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 39,33 39

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 19,67 19

 Всего по позиции 170,79

Итого по подразделу: 2 526,87

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 924,16

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 424,96

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 195,84

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 526,87

Подраздел:  Очистные сооружения ПЛЕС - фундаменты ЖБ Фм1

3
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1 08-01-002-02 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного м3 128,3152 128,3152

 Расчет объема  15,92*8,06 = 128,3152

1  ОТ 6,75 866,13

3  ЭМ 8,29 1 063,73

2    в т.ч. ОТм 0,81 103,94

4    М 0,37 47,48

 ЗТ чел-ч 0,85 109,07

 ЗТм чел-ч 0,07 8,98

 Итого по расценке 15,41 1 977,34

1,1 02.2.05.04-1612 Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 1,15 147,56248 137,36 20 269,18

 Итого стоимость неучтенных материалов 20 269,18

 ФОТ 970,07 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 1 067,08 1 067

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 669,35 669

 Всего по позиции 23 982,95

2 06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских 100 м3 0,6935 0,6935

 Расчет объема  69,35/100 = 0,6935

1  ОТ 1 526,87 1 058,88

3  ЭМ 2 518,58 1 746,64

2    в т.ч. ОТм 382,14 265,01

4    М 488,42 338,72

 ЗТ чел-ч 179,00 124,14

 ЗТм чел-ч 28,56 19,81

 Итого по расценке 4533,87 3 144,24

2,1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) м3 101,5 70,39025 665,00 46 809,52

2,2 ТЧ Надбавка к стоимости  бетона 

(БСТ), класс В20 (М250) на 

морозостойкость  F150- 1% м3 101,5 70,39025 6,65 59,77 7,83 468

2,3 08.4.03.03-0032 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 12 мм т 0,523864 0,3633 7 997,23 2 905,39

 Примечание  С1

2,4 08.4.03.02-0001 Сталь арматурная, горячекатаная, 

гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм т 0,050469 0,035 7 418,82 259,66

 Примечание  С1

 Итого стоимость неучтенных материалов 50 034,34

 ФОТ 1 323,89 0
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Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 1 350,37 1 350

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 767,86 768

 Всего по позиции 55 296,81

3 06-03-010-04 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

12 мм т 0,37472 0,37472

 Примечание  КР-1

 Расчет объема  23,42*16/1000 = 0,37472

1  ОТ 356,63 133,64

3  ЭМ 267,53 100,25

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,46

4    М 77,28 28,96

 ЗТ чел-ч 36,54 13,69

 ЗТм чел-ч 0,09 0,03

 Итого по расценке 701,44 262,85

 ФОТ 134,10 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 136,78 137

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 77,78 78

 Всего по позиции 477,41

4 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 100 м2 0,28776 0,28776

 Расчет объема  (8,06+15,92)*2*0,6/100 = 0,28776

1  ОТ 201,61 58,02

3  ЭМ 71,64 20,62

2    в т.ч. ОТм 2,32 0,67

4    М 62,75 18,06

 ЗТ чел-ч 21,20 6,10

 ЗТм чел-ч 0,20 0,06

 Итого по расценке 336 96,70

4,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,016 0,004604 1 525,50 7,02

4,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,24 0,069062 3 316,55 229,05

5
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 Итого стоимость неучтенных материалов 236,07

 ФОТ 58,69 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 64,56 65

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 40,50 41

 Всего по позиции 437,83

Итого по подразделу: 80 195,00

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 2 618,79

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 1 555,49

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 80 195,00

1 м37-01-001-12 Монтаж сосудов и аппаратов без 

механизмов на открытой площадке, 

масса сосудов и аппаратов: 18 т ШТ 2 2

 Примечание  вес 14,5т

1  ОТ 1 266,84 2 533,68

3  ЭМ 4 439,15 8 878,30

2    в т.ч. ОТм 297,72 595,44

4    М 1 403,79 2 807,58

 ЗТ чел-ч 138,00 276,00

 ЗТм чел-ч 21,60 43,20

 Итого по расценке 7109,78 14 219,56

 ФОТ 3 129,12 0

Пр/812-079.0-1  НР - Оборудование общего назначения 
% 92 92 2 878,79 2 879

Пр/774-079.0    СП - Оборудование общего 

назначения 
% 49 49 1 533,27 1 533

 Всего по позиции 18 631,62

2 м37-01-001-10 Монтаж сосудов и аппаратов без 

механизмов на открытой площадке, 

масса сосудов и аппаратов: 8 т ШТ 2 2

 Примечание  вес 7,5т

Подраздел:  Монтаж оборудования очистных сооружений ПЛЕС-ЛОС 5 -ТКО

6
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1  ОТ 991,44 1 982,88

3  ЭМ 1 423,79 2 847,58

2    в т.ч. ОТм 166,05 332,10

4    М 1 274,04 2 548,08

 ЗТ чел-ч 108,00 216,00

 ЗТм чел-ч 12,30 24,60

 Итого по расценке 3689,27 7 378,54

 ФОТ 2 314,98 0

Пр/812-079.0-1  НР - Оборудование общего назначения 
% 92 92 2 129,78 2 130

Пр/774-079.0    СП - Оборудование общего 

назначения 
% 49 49 1 134,34 1 134

 Всего по позиции 10 642,66

3 ТЦ_101_76_76021379

29_06.07.2022_02
ОБОРУДОВАНИЕ:

Очистные ооружения фильтрата 

ПЛЕС ЛОС-5-ТКО 

производительностью  до 5 м3/час 

размер 12х2,45х2,65х2 блочно-

модульное надземное
К-Т 1 1 65 859 866,20 12 520 887,07 5,26 65 859 866

 Расчет Тек.цены  [75 820 100 / 1,2] +  3% Трансп +  1,2% Заг.скл = 65859866.2

 Всего по позиции 12 520 887,07

Итого по подразделу: 12 550 161,35

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 008,57

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 2 667,61

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 12 550 161,35

Итого по разделу: 12 632 883,22

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 924,16

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 8 052,32

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 4 418,94
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Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 12 632 883,22

Всего по локальной смете: 12 632 883,22

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 12 619 487,80

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 7 041,52

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 15 230,32

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 1 363,30

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 12 597 215,96

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 76 328,89

Стоимость оборудования (в базисном уровне цен) 12 520 887,07

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 8 404,82

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 924,16

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 8 052,32

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 4 418,94

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 12 632 883,22

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 82 721,87

Монтажные работы (в базисном уровне цен) 29 274,28

Оборудование (в базисном уровне цен) 12 520 887,07

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 59,77

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) 12 520 887,07

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 7 041,52 0

в том числе:

Строительные работы 2 524,96 0

Монтажные работы 4 516,56 0

Наименование Коэффициенты

8
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Стоимость эксплуатации машин 1 1 15 230,32 10,66 162 355

в том числе:

Строительные работы 1 1 3 504,44 10,66 37 357

Монтажные работы 1 1 11 725,88 10,66 124 998

Накладные расходы 8 052,32 8 052

в том числе:

Строительные работы 3 043,75 3 043

Монтажные работы 5 008,57 5 009

Сметная прибыль 4 418,94 4 419

в том числе:

Строительные работы 1 751,33 1 752

Монтажные работы 2 667,61 2 667

Итого 34 743,10 174 826

Стоимость материалов 1 1 76 328,89 7,83 597 655

в том числе:

Строительные работы 1 1 70 973,23 7,83 555 720

Монтажные работы 1 1 5 355,66 7,83 41 935

Перевозка грузов (материалов) 1 1 924,16 10,53 9 731

в том числе:

Строительные работы 1 1 924,16 10,53 9 731

Итого 111 996,15 782 212

Оборудование 1 1 12 520 887,07 5,26 65 859 866

Всего 12 632 883,22 66 642 078

НДС 20 % 13 328 415,60

Всего с НДС 79 970 493,60

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 468

Оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) 65 859 866

Исполнил:

М.П.

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 1 066,04 146,02  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 1 066,04 146,02  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 4,66  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 505,01  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 80,45  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-002-02 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 0,14022 0,14022

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Наружные сети

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №06-04-03
Усреднительно-накопительный резервуар  15 м3

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Общестроительные работы

Подраздел:  Земляные работы

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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 Расчет объема  140,22/1000 = 0,14022

1  ОТ 45,81 6,42

3  ЭМ 1 775,68 248,99

2    в т.ч. ОТм 193,32 27,11

 ЗТ чел-ч 5,17 0,72

 ЗТм чел-ч 14,32 2,01

 Итого по расценке 1821,49 255,41

 ФОТ 33,53 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 30,85 30

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 15,42 15

 Всего по позиции 301,68

2 01-01-022-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов: 2 1000 м3 0,15398 0,15398

 Расчет объема  153,98/1000 = 0,15398

3  ЭМ 2 335,10 359,56

2    в т.ч. ОТм 256,50 39,50

 ЗТм чел-ч 19,00 2,93

 Итого по расценке 2335,1 359,56

 ФОТ 39,50 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 36,34 37

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 18,17 18

 Всего по позиции 414,07

3 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 201,7138 201,7138 2,91 586,99

 Расчет объема  153,98*1,31 = 201,7138

 Всего по позиции 586,99

4 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,14022 0,14022

 Расчет объема  140,22/1000 = 0,14022

1  ОТ 21,22 2,98

3  ЭМ 240,32 33,70

2    в т.ч. ОТм 40,77 5,72

2
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4    М 2,17 0,30

 ЗТ чел-ч 2,72 0,38

 ЗТм чел-ч 3,03 0,42

 Итого по расценке 263,71 36,98

 ФОТ 8,70 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 8,00 8

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4,00 4

 Всего по позиции 48,98

5 01-02-056-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 

м2 с креплениями, глубина траншей 

и котлованов: до 2 м, группа грунтов 

2  (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) 
100 м3 0,0432 0,0432

 Примечание  Доработка

 Расчет объема  4,32/100 = 0,0432

1  ОТ 1 952,54 *1,2 101,22

 ЗТ чел-ч 233,00 *1,2 12,08

 Итого по расценке 1952,54 101,22

 ФОТ 101,22 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 90,09 90

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 40,49 40

 Всего по позиции 231,80

6 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 0,432326 0,432326

 Примечание  основания

 Расчет объема  7,34*5,89/100 = 0,432326

1  ОТ 106,88 46,21

3  ЭМ 241,58 104,44

2    в т.ч. ОТм 26,36 11,40

 ЗТ чел-ч 12,53 5,42

 ЗТм чел-ч 2,62 1,13

 Итого по расценке 348,46 150,65

 ФОТ 57,61 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 53,00 52

3
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 26,50 26

 Всего по позиции 230,15

7 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,014 0,014

 Примечание  песком

 Расчет объема  1,4/100 = 0,014

1  ОТ 663,75 9,29

 ЗТ чел-ч 88,50 1,24

 Итого по расценке 663,75 9,29

7,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 1,428 55,26 78,91

 Итого стоимость неучтенных материалов 78,91

 ФОТ 9,29 0

Пр/812-001.2-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89 89 8,27 8

Пр/774-001.2    СП - Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом 
% 40 40 3,72 4

 Всего по позиции 100,19

8 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,13882 0,13882

 Примечание  песком

 Расчет объема  138,82/1000 = 0,13882

3  ЭМ 505,05 70,11

2    в т.ч. ОТм 72,50 10,06

 ЗТм чел-ч 5,37 0,75

 Итого по расценке 505,05 70,11

8,1 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 

5 мм - до 5% по массе м3 102 14,15964 55,26 782,46

 Итого стоимость неучтенных материалов 782,46

 ФОТ 10,06 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9,26 9

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4,63 5

 Всего по позиции 866,46
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9 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 100 м3 1,4022 1,4022

 Примечание  засыпки песком

 Расчет объема  140,22/100 = 1,4022

1  ОТ 106,88 149,87

3  ЭМ 241,58 338,74

2    в т.ч. ОТм 26,36 36,96

 ЗТ чел-ч 12,53 17,57

 ЗТм чел-ч 2,62 3,67

 Итого по расценке 348,46 488,61

 ФОТ 186,83 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 171,88 172

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 85,94 86

 Всего по позиции 746,43

Итого по подразделу: 3 526,75

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 586,99

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 407,69

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 198,87

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 3 526,75

10 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0459186 0,0459186

 Расчет объема  7,54*6,09*0,1/100 = 0,0459186

1  ОТ 1 053,00 48,35

3  ЭМ 1 566,06 71,91

2    в т.ч. ОТм 244,39 11,22

4    М 909,27 41,75

 ЗТ чел-ч 135,00 6,20

 ЗТм чел-ч 18,12 0,83

 Итого по расценке 3528,33 162,01

Подраздел:  Конструкции железобетонные

5
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10,1 04.1.02.05-0002 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В5 (М75) м3 102 4,683697 550,14 2 576,69

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 576,69

 ФОТ 59,57 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 60,76 60

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 34,55 34

 Всего по позиции 2 834,01

11 06-01-001-07 Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения 

под колонны объемом: до 10 м3 100 м3 0,098 0,098

 Расчет объема  9,8/100 = 0,098

1  ОТ 2 857,55 280,04

3  ЭМ 2 222,57 217,81

2    в т.ч. ОТм 340,27 33,35

4    М 2 460,89 241,17

 ЗТ чел-ч 335,00 32,83

 ЗТм чел-ч 25,36 2,49

 Итого по расценке 7541,01 739,02

11,1 04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В25 (М350) м3 101,5 9,947 725,69 7 218,44

11,2 ТЧ Надбавка к стоимости  бетона 

(БСТ), класс В25 (М350) на 

водонепроницаемость W6-1,5% м3 101,5 9,947 10,89 13,79 7,83 108

11,3 08.4.03.03-0030 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 8 мм т 7,969388 0,781 8 102,64 6 328,16

11,4 08.4.03.03-0032 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 12 мм т 0,55102 0,054 7 997,23 431,85

11,5 08.4.03.03-0031 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 10 мм т 5,816327 0,57 8 014,15 4 568,07

11,6 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная, горячекатаная, 

гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм т 2,826531 0,277 6 780,00 1 878,06

11,7 08.4.03.03-0034 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 16-18 мм т 0,765306 0,075 7 956,21 596,72

11,8 08.4.03.01-0012 Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 5 мм т 0,418367 0,041 7 170,98 294,01
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11,9 08.4.03.03-0034 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 16-18 мм т 40,816327 4 7 956,21 31 824,84

 Итого стоимость неучтенных материалов 53 153,94

 ФОТ 313,39 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 319,66 319

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 181,77 182

 Всего по позиции 54 394,39

12 06-03-010-02 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

8 мм т 0,979 0,979

 Расчет объема  0,723+0,256 = 0,979

1  ОТ 536,60 525,33

3  ЭМ 448,29 438,88

2    в т.ч. ОТм 1,22 1,19

4    М 188,76 184,80

 ЗТ чел-ч 53,34 52,22

 ЗТм чел-ч 0,09 0,09

 Итого по расценке 1173,65 1 149,01

 ФОТ 526,52 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 537,05 537

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 305,38 305

 Всего по позиции 1 991,44

13 06-03-010-03 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

10 мм т 0,528 0,528

1  ОТ 425,96 224,91

3  ЭМ 334,96 176,86

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,64

4    М 120,69 63,72

 ЗТ чел-ч 42,94 22,67

 ЗТм чел-ч 0,09 0,05

 Итого по расценке 881,61 465,49
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 ФОТ 225,55 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 230,06 231

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 130,82 131

 Всего по позиции 826,37

14 06-03-010-04 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

12 мм т 0,0509 0,0509

1  ОТ 356,63 18,15

3  ЭМ 267,53 13,62

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,06

4    М 77,28 3,93

 ЗТ чел-ч 36,54 1,86

 ЗТм чел-ч 0,09 0,00

 Итого по расценке 701,44 35,70

 ФОТ 18,21 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 18,57 18

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 10,56 10

 Всего по позиции 64,83

15 06-03-010-06 Изготовление арматурных 

пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 

16 мм т 0,072 0,072

1  ОТ 293,86 21,16

3  ЭМ 207,13 14,91

2    в т.ч. ОТм 1,22 0,09

4    М 43,35 3,12

 ЗТ чел-ч 30,90 2,22

 ЗТм чел-ч 0,09 0,01

 Итого по расценке 544,34 39,19

 ФОТ 21,25 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 21,68 21
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Пр/774-006.0    СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 12,33 12

 Всего по позиции 73,20

16 09-05-007-02 Вырезка отверстий в 

металлоконструкциях при толщине 

стали: от 5 до 10 мм 100 м 0,0816 0,0816

 Примечание  прим. в сетке под приямки

 Расчет объема  1,02*4*2/100 = 0,0816

1  ОТ 254,74 20,79

3  ЭМ 6,24 0,51

2    в т.ч. ОТм 0,07 0,01

4    М 143,34 11,70

 ЗТ чел-ч 26,48 2,16

 ЗТм чел-ч 0,01 0,00

 Итого по расценке 404,32 33,00

 ФОТ 20,80 0

Пр/812-009.0-1    НР - Строительные металлические 

конструкции % 93 93 19,34 20

Пр/774-009.0    СП - Строительные металлические 

конструкции 
% 62 62 12,90 13

 Всего по позиции 65,24

17 06-03-004-08 Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона т 0,0224 0,0224

 Примечание  приямков

 Расчет объема  11,2*2/1000 = 0,0224

1  ОТ 408,85 9,16

3  ЭМ 425,84 9,54

2    в т.ч. ОТм 51,59 1,16

4    М 72,21 1,62

 ЗТ чел-ч 42,50 0,95

 ЗТм чел-ч 4,16 0,09

 Итого по расценке 906,9 20,32

17,1 08.4.03.01-0012 Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 5 мм т 1,071429 0,024 7 170,98 172,10

 Итого стоимость неучтенных материалов 172,10

 ФОТ 10,32 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 10,53 10
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Пр/774-006.0    СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 5,99 6

 Всего по позиции 208,94

18 07-02-001-01 Установка панелей стен при 

вертикальных стыках, 

замоноличиваемых бетоном, 

панели площадью: до 6 м2 100 м3 0,21456 0,21456

 Расчет объема  12*1,788/100 = 0,21456

1  ОТ 11 807,59 2 533,44

3  ЭМ 25 937,47 5 565,14

2    в т.ч. ОТм 3 039,32 652,12

4    М 9 962,19 2 137,49

 ЗТ чел-ч 1 271,00 272,71

 ЗТм чел-ч 282,84 60,69

 Итого по расценке 47707,25 10 236,07

18,1 04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный 

цементный тяжелый м3 20 4,2912 424,88 1 823,25

18,2 04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В25 (М350) м3 28 6,00768 725,69 4 359,71

18,3 05.1.04.27-0032 Плиты (блоки) железобетонные 

стеновые плоские прямоугольные м3 100 21,456 1 716,81 36 835,88

 Итого стоимость неучтенных материалов 43 018,84

 ФОТ 3 185,56 0

Пр/812-007.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве % 110 110 3 504,12 3 504

Пр/774-007.0  СП - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве 
% 73 73 2 325,46 2 325

 Всего по позиции 59 084,49

19 06-03-004-09 Установка закладных деталей 

весом: до 4 кг т 0,0286 0,0286

 Расчет объема  (0,0029*6+0,001*4+0,0012*6) = 0,0286

1  ОТ 1 795,86 51,36

3  ЭМ 28,64 0,82

2    в т.ч. ОТм 4,09 0,12

 ЗТ чел-ч 198,00 5,66

 ЗТм чел-ч 0,33 0,01

 Итого по расценке 1824,5 52,18

19,1 08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг т 1 0,0286 11 684,00 334,16

 Итого стоимость неучтенных материалов 334,16
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 ФОТ 51,48 0

Пр/812-006.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102 102 52,51 52

Пр/774-006.0  СП - Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве 
% 58 58 29,86 30

 Всего по позиции 468,71

20 09-03-039-01 Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри 

зданий и сооружений массой до 0,1 

т т 0,012 0,012

 Расчет объема  1*12/1000 = 0,012

1  ОТ 667,55 8,01

3  ЭМ 252,16 3,03

2    в т.ч. ОТм 3,35 0,04

4    М 238,18 2,86

 ЗТ чел-ч 73,60 0,88

 ЗТм чел-ч 0,27 0,00

 Итого по расценке 1157,89 13,90

20,1 08.3.01.02-0011 Двутавры с параллельными 

гранями полок нормальные «Б», 

сталь: кипящая, № 10 т 1 0,012 6 202,13 74,43

 Итого стоимость неучтенных материалов 74,43

 ФОТ 8,05 0

Пр/812-009.0-1    НР - Строительные металлические 

конструкции % 93 93 7,49 7

Пр/774-009.0    СП - Строительные металлические 

конструкции 
% 62 62 4,99 5

 Всего по позиции 100,81

21 07-02-003-08 Укладка плит покрытия 100 ШТ 0,03 0,03

 Расчет объема  3/100 = 0,03

1  ОТ 1 897,39 56,92

3  ЭМ 3 101,61 93,05

2    в т.ч. ОТм 377,90 11,34

4    М 7 653,97 229,62

 ЗТ чел-ч 204,24 6,13

 ЗТм чел-ч 28,89 0,87

 Итого по расценке 12652,97 379,59

21,1 04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В25 (М350) м3 50 1,5 725,69 1 088,54
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21,2 05.1.06.06-0130 Плиты перекрытия ребристые 2П1-

6А-IIIв, бетон B40, объем 0,95 м3, 

расход арматуры 223,2 кг ШТ 100 3 2 640,93 7 922,79

 Итого стоимость неучтенных материалов 9 011,33

 ФОТ 68,26 0

Пр/812-007.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве % 110 110 75,09 75

Пр/774-007.0  СП - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве 
% 73 73 49,83 50

 Всего по позиции 9 515,84

22 23-03-001-02 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 0,7 м в 

мокрых грунтах 10 м3 0,054 0,054

 Расчет объема  (0,02*2+0,05*4+0,15*2)/10 = 0,054

1  ОТ 2 787,01 150,50

3  ЭМ 5 278,61 285,04

2    в т.ч. ОТм 634,26 34,25

4    М 6 992,23 377,58

 ЗТ чел-ч 318,88 17,22

 ЗТм чел-ч 47,68 2,57

 Итого по расценке 15057,85 813,12

22,1 05.1.01.09-0052 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), 

объем 0,15 м3, расход арматуры 

4,80 кг ШТ 37,037037 2 234,87 469,74

22,2 05.1.01.09-0051 Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), 

объем 0,05 м3, расход арматуры 

1,64 кг ШТ 74,074074 4 78,56 314,24

22,3 05.1.01.09-0042 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 0,02 м3, расход 

арматуры 1,10 кг ШТ 37,037037 2 31,43 62,86

22,4 08.1.02.06-0041 Люк чугунный легкий ШТ 37,037037 2 375,00 750,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 596,84

 ФОТ 184,75 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 216,16 216

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 136,72 137

 Всего по позиции 2 762,84
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23 27-02-022-01 Резка бортовых камней: бетонных 100 резов 0,05338 0,05338

 Примечание
   прим. вырезко отверстий в жб плитах перекрытия под колодцы и колонку вентиляционную

 Расчет объема  (2,198*2+0,942)/100 = 0,05338

1  ОТ 108,99 5,82

3  ЭМ 1 430,55 76,36

2    в т.ч. ОТм 148,50 7,93

4    М 0,81 0,04

 ЗТ чел-ч 11,33 0,60

 ЗТм чел-ч 11,00 0,59

 Итого по расценке 1540,35 82,22

23,1 01.7.17.06-0061 Диск алмазный для твердых 

материалов, диаметр 350 мм ШТ 93,66804 5 737,00 3 685,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 3 685,00

 ФОТ 13,75 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 20,21 21

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 13,06 13

 Всего по позиции 3 800,49

24 20-02-012-01 Установка дефлекторов диаметром 

патрубка: 280 мм ШТ 1 1

1  ОТ 22,60 22,60

3  ЭМ 2,72 2,72

2    в т.ч. ОТм 0,12 0,12

4    М 4,25 4,25

 ЗТ чел-ч 2,65 2,65

 ЗТм чел-ч 0,01 0,01

 Итого по расценке 29,57 29,57

24,1 19.1.04.02-0006 Дефлекторы статические из 

оцинкованной стали, диаметр 200 

мм ШТ 1 1 627,93 627,93

 Итого стоимость неучтенных материалов 627,93

 ФОТ 22,72 0

Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 27,49 28

Пр/774-016.0  СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 16,36 17

 Всего по позиции 701,35
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25 23-01-008-03 Укладка трубопроводов из бетонных 

раструбных труб диаметром: 300 мм
100 м 0,015 0,015

 Примечание  футляр

 Расчет объема  1,5/100 = 0,015

1  ОТ 668,30 10,02

3  ЭМ 903,37 13,55

2    в т.ч. ОТм 82,88 1,24

4    М 2 101,07 31,52

 ЗТ чел-ч 72,80 1,09

 ЗТм чел-ч 5,81 0,09

 Итого по расценке 3672,74 55,09

25,1 05.1.02.08-0033 Трубы бетонные безнапорные 

диаметром: 300 мм м 99,5 1,4925 176,21 262,99

 Итого стоимость неучтенных материалов 262,99

 ФОТ 11,26 0

Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 13,17 13

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 8,33 8

 Всего по позиции 339,58

26 23-01-003-02 Укладка трубопроводов из 

хризотилцементных безнапорных 

труб диаметром: свыше 150 мм до 

200 мм км 0,002 0,002

 Примечание  колонка вентиляционная

 Расчет объема  2/1000 = 0,002

1  ОТ 3 265,20 6,53

3  ЭМ 1 885,41 3,77

2    в т.ч. ОТм 174,55 0,35

4    М 6 368,82 12,74

 ЗТ чел-ч 360,00 0,72

 ЗТм чел-ч 12,27 0,02

 Итого по расценке 11519,43 23,04

26,1 24.2.05.01-0003 Трубы хризотилцементные 

безнапорные, номинальный 

диаметр 200 мм м 1008 2,016 47,11 94,97

 Итого стоимость неучтенных материалов 94,97

 ФОТ 6,88 0
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Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 8,05 8

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 5,09 5

 Всего по позиции 131,15

27 20-02-019-01 Установка кронштейнов под 

вентиляционное оборудование 100 кг 0,006786 0,006786

 Примечание  для   опор из уголка 50х50х5

 Расчет объема  0,03*3,77*6/100 = 0,006786

1  ОТ 46,08 0,31

3  ЭМ 10,16 0,07

2    в т.ч. ОТм 0,46 0,00

4    М 871,82 5,92

 ЗТ чел-ч 5,02 0,03

 ЗТм чел-ч 0,04 0,00

 Итого по расценке 928,06 6,30

27,1 01.7.03.04-0001-3 Затраты на электроэнергию, 

потребляемую ручным 

инструментом ( 1 % от ОЗП) РУБ 0,46 0,003122 1,00 0,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 0,00

 ФОТ 0,31 0

Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 0,38 0

Пр/774-016.0  СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 0,22 0

 Всего по позиции 6,90

28 46-03-013-45 Сверление горизонтальных 

отверстий в бетонных конструкциях 

стен перфоратором глубиной 200 

мм диаметром: до 20 мм 100 

отверстий 0,06 0,06

 Примечание   в трубе для постановке болтов для крепления уголка для дефлектора

 Расчет объема  6/100 = 0,06

1  ОТ 47,26 2,84

 ЗТ чел-ч 5,54 0,33

 Итого по расценке 47,26 2,84
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28,1 01.7.03.04-0001-4 Затраты на электроэнергию, 

потребляемую ручным 

инструментом ( 2 % от ОЗП) РУБ 0,95 0,057 1,00 0,06

28,2 01.7.17.09-0061 Сверло кольцевое алмазное, 

диаметр 5 мм ШТ 16,666667 1 23,79 23,79

 Итого стоимость неучтенных материалов 23,85

 ФОТ 2,84 0

Пр/812-040.1-1    НР - Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов 
% 103 103 2,93 3

Пр/774-040.1    СП - Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов 
% 59 59 1,68 2

 Всего по позиции 31,30

29 09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с 

гайками и шайбами 100 ШТ 0,06 0,06

 Примечание  для крепления уголка к трубе

 Расчет объема  6/100 = 0,06

1  ОТ 107,93 6,48

3  ЭМ 1,84 0,11

2    в т.ч. ОТм 0,32 0,02

 ЗТ чел-ч 11,90 0,71

 ЗТм чел-ч 0,03 0,00

 Итого по расценке 109,77 6,59

29,1 01.7.15.03-0032 Болты с гайками и шайбами 

оцинкованные, диаметр 8 мм кг 2,166667 0,13 26,94 3,50

 Итого стоимость неучтенных материалов 3,50

 ФОТ 6,50 0

Пр/812-009.0-1    НР - Строительные металлические 

конструкции % 93 93 6,05 6

Пр/774-009.0    СП - Строительные металлические 

конструкции 
% 62 62 4,03 4

 Всего по позиции 20,17

30 66-38-3 Заполнение трубопроводов или 

межтрубного пространства при 

трубах в футляре: цементным 

раствором м3 0,01 0,01

1  ОТ 20,64 0,21

3  ЭМ 75,01 0,75

2    в т.ч. ОТм 10,86 0,11
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4    М 507,70 5,08

 ЗТ чел-ч 2,33 0,02

 ЗТм чел-ч 0,69 0,01

 Итого по расценке 603,35 6,04

 ФОТ 0,32 0

Пр/812-100.2-1    НР - Наружные инженерные сети: 

замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и 

другое
% 104 104 0,33 0

Пр/774-100.2  СП - Наружные инженерные сети: 

замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и 

другое
% 60 60 0,19 0

 Всего по позиции 6,56

31 46-01-008-01 Обетонирование: колонн м3 0,4 0,4

 Примечание   примен. трубы дефлектора до устройства гидроизоляционного слоя

1  ОТ 240,36 96,14

3  ЭМ 28,32 11,33

2    в т.ч. ОТм 4,08 1,63

4    М 405,64 162,26

 ЗТ чел-ч 26,50 10,60

 ЗТм чел-ч 0,33 0,13

 Итого по расценке 674,32 269,73

31,1 01.7.03.04-0001-4 Затраты на электроэнергию, 

потребляемую ручным 

инструментом ( 2 % от ОЗП) РУБ 4,81 1,924 1,00 1,92

31,2 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200) м3 1,02 0,408 592,76 241,85

 Итого стоимость неучтенных материалов 243,77

 ФОТ 97,77 0

Пр/812-040.1-1    НР - Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов 
% 103 103 100,70 101

Пр/774-040.1    СП - Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов 
% 59 59 57,68 58

 Всего по позиции 671,88
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32 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 100 м2 0,5263 0,5263

 Расчет объема  52,63/100 = 0,5263

1  ОТ 201,61 106,11

3  ЭМ 71,64 37,70

2    в т.ч. ОТм 2,32 1,22

4    М 62,75 33,03

 ЗТ чел-ч 21,20 11,16

 ЗТм чел-ч 0,20 0,11

 Итого по расценке 336 176,84

32,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,016 0,008421 1 525,50 12,85

32,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,24 0,126312 3 316,55 418,92

 Итого стоимость неучтенных материалов 431,77

 ФОТ 107,33 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 118,06 118

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 74,06 74

 Всего по позиции 800,73

33 08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя 100 м2 0,273 0,273

 Расчет объема  6*4,55/100 = 0,273

1  ОТ 171,45 46,81

3  ЭМ 148,30 40,49

2    в т.ч. ОТм 8,12 2,22

4    М 62,57 17,08

 ЗТ чел-ч 20,10 5,49

 ЗТм чел-ч 0,70 0,19

 Итого по расценке 382,32 104,38

33,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,016 0,004368 1 525,50 6,66

33,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,42 0,11466 3 316,55 380,28

33,3 04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25 м3 2,5 0,6825 463,30 316,20

33,4 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350 м2 220 60,06 6,20 372,37

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 075,51

 ФОТ 49,03 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 53,93 54

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 33,83 34

 Всего по позиции 1 267,65
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34 08-01-003-02 Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 1 слой 100 м2 0,273 0,273

 Расчет объема  6*4,55/100 = 0,273

1  ОТ 121,98 33,30

3  ЭМ 89,84 24,53

2    в т.ч. ОТм 6,38 1,74

4    М 41,71 11,39

 ЗТ чел-ч 14,30 3,90

 ЗТм чел-ч 0,55 0,15

 Итого по расценке 253,53 69,22

34,1 01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-

70/30 т 0,008 0,002184 1 525,50 3,33

34,2 01.2.03.03-0007 Мастика битумная т 0,22 0,06006 3 316,55 199,19

34,3 04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25 м3 2,5 0,6825 463,30 316,20

34,4 12.1.02.06-0014 Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой марки: 

РКК-420б м2 110 30,03 7,22 216,82

 Итого стоимость неучтенных материалов 735,54

 ФОТ 35,04 0

Пр/812-008.0-1  НР - Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 38,54 39

Пр/774-008.0  СП - Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 24,18 24

 Всего по позиции 867,48

Итого по подразделу: 141 036,35

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 462,86

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 3 479,87

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 141 036,35

35 27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 

см под тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 100 м2 0,211 0,211

Подраздел:  Отмостка
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 Примечание  толщ. 8 см

 Расчет объема  (4,55+6)*2*1/100 = 0,211

1  ОТ 205,58 43,38

3  ЭМ 449,69 94,88

2    в т.ч. ОТм 32,10 6,77

4    М 4,88 1,03

 ЗТ чел-ч 24,30 5,13

 ЗТм чел-ч 2,92 0,62

 Итого по расценке 660,15 139,29

35,1 02.2.05.04-1692 Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2 м3 17,4 3,6714 118,60 435,43

 Итого стоимость неучтенных материалов 435,43

 ФОТ 50,15 0

Пр/812-021.1-1    НР - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 113 113 56,67 57

Пр/774-021.1  СП - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 77 77 38,62 39

 Всего по позиции 670,01

36 27-07-002-02 На каждый 1 см изменения 

толщины оснований добавлять или 

исключать к расценке 27-07-002-01 100 м2 -0,211 -0,211

 Примечание  толщ, 8 см- 12-8=4

 Расчет объема -21,1/100 = -0,211

1  ОТ 4,57 *4 -3,86

3  ЭМ 9,00 *4 -7,60

2    в т.ч. ОТм 1,01 *4 -0,85

 ЗТ чел-ч 0,54 *4 -0,46

 ЗТм чел-ч 0,10 *4 -0,08

 Итого по расценке 13,57 -11,46

36,1 02.2.05.04-1692 Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2 м3 1,5 *4 -1,266 118,60 -150,15

 Итого стоимость неучтенных материалов -150,15

 ФОТ -4,71 0

Пр/812-021.1-1    НР - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 113 113 -5,32 -6
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Пр/774-021.1    СП - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 77 77 -3,63 -4

 Всего по позиции -170,56

37 27-07-001-04 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

двухслойных: верхний слой из 

горячей асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см 100 м2 0,211 0,211

 Расчет объема  21,1/100 = 0,211

1  ОТ 86,20 18,19

3  ЭМ 52,22 11,02

2    в т.ч. ОТм 0,50 0,11

4    М 101,40 21,40

 ЗТ чел-ч 8,96 1,89

 ЗТм чел-ч 0,04 0,01

 Итого по расценке 239,82 50,61

37,1 04.2.01.01-0054 Смеси асфальтобетонные плотные 

тип Г марка II т 7,14 1,50654 578,89 872,12

 Итого стоимость неучтенных материалов 872,12

 ФОТ 18,30 0

Пр/812-021.1-1    НР - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 113 113 20,68 20

Пр/774-021.1  СП - Автомобильные дороги 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее
% 77 77 14,09 14

 Всего по позиции 957,50

Итого по подразделу: 1 456,95

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 72,03

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 49,08

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 1 456,95
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Итого по разделу: 146 020,05

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 586,99

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 942,58

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 3 727,82

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 146 020,05

Всего по локальной смете: 146 020,05

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 135 762,66

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 4 658,99

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 8 356,34

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 898,95

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 122 747,33

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 122 747,33

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 5 557,94

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 586,99

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 942,58

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 3 727,82

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 146 020,05

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 146 020,05

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 13,79

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Наименование Коэффициенты
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Основная заработная плата 4 658,99 0

в том числе:

Строительные работы 4 658,99 0

Стоимость эксплуатации машин 1 1 8 356,34 10,66 89 079

в том числе:

Строительные работы 1 1 8 356,34 10,66 89 079

Накладные расходы 5 942,58 5 938

в том числе:

Строительные работы 5 942,58 5 938

Сметная прибыль 3 727,82 3 726

в том числе:

Строительные работы 3 727,82 3 726

Итого 22 685,73 98 743

Стоимость материалов 1 1 122 747,33 7,83 961 112

в том числе:

Строительные работы 1 1 122 747,33 7,83 961 112

Перевозка грузов (материалов) 1 1 586,99 10,53 6 181

в том числе:

Строительные работы 1 1 586,99 10,53 6 181

Итого 146 020,05 1 066 036

Всего 146 020,05 1 066 036

НДС 20 % 213 207,20

Всего с НДС 1 279 243,20

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 108

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01 Устройство системы полива- орошение 2 057,07 38,55 1 737,27 0,00 3 832,89

2 06-02

Устройство системы отвода в тело 

полигона излишков фильтрата 

(трубопроводы в свалочном теле на 

глубине 1,7-1,8м укладываются 

одновременно с защитным слоем глины 6 966,11 0,00 0,00 0,00 6 966,11

3 06-03

Устройство системы перехватыающего 

дренажа для сбора фильтрата 9 566,44 0,00 0,00 0,00 9 566,44

4 06-04-1

Строительство сооружений очистки 

фильтрата -КНС-2 шт. 110,29 19,88 5 649,10 0,00 5 779,27

5 06-04-02 Очистные сооружения фильтрата 610,13 179,13 65 859,87 0,00 66 649,13

6 06-04-03

Усреднительно-накопительный резервуар  

15 м3 1 070,69 0,00 0,00 0,00 1 070,69

ИТОГО: 20 380,73 237,56 73 246,24 0,00 93 864,53

Главный инженер проекта Майоров С. А.

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  инженер-сметчик Семешина Л. М.

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Наружные сети
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

Основание: 
(проектная и (или) иная техническая документация)

93 864,53

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен III квартал 2022 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 894,41 102,85  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 894,41 102,85  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 14,55 0,55  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 66,71  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 48,19  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-031-02 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 0,181 0,181

 Примечание  для насыпи

 Расчет объема  181/1000 = 0,181

3  ЭМ 940,50 170,23

2    в т.ч. ОТм 135,00 24,44 26,36 644

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-02-01
Асфальтобетонный проезд

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Проезд асфальтобетонный АП-535 м2

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ЗТм чел-ч 10,00 1,81

 Итого по расценке 940,5 170,23

 ФОТ 24,44 644

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 22,48 592

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 11,24 296

 Всего по позиции 203,95

2 01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,181 0,181

 Примечание  насыпь

 Расчет объема  181/1000 = 0,181

3  ЭМ 410,94 74,38

2    в т.ч. ОТм 80,16 14,51 26,36 382

 ЗТм чел-ч 6,91 1,25

 Итого по расценке 410,94 74,38

 ФОТ 14,51 382

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 13,35 351

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 6,67 176

 Всего по позиции 94,40

3 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 0,181 0,181

 Расчет объема  181/1000 = 0,181

3  ЭМ 1 299,08 235,13

2    в т.ч. ОТм 212,78 38,51 26,36 1 015

 ЗТм чел-ч 15,67 2,84

 Итого по расценке 1299,08 235,13

 ФОТ 38,51 1 015

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 35,43 934

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 17,71 467

 Всего по позиции 288,27

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 0,181 0,181

 Расчет объема  181/1000 = 0,181

3  ЭМ 168,38 *4 121,91

2    в т.ч. ОТм 19,73 *4 14,28 26,36 376

 ЗТм чел-ч 1,37 *4 0,99

 Итого по расценке 168,38 121,91

 ФОТ 14,28 376

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 13,14 346

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 6,57 173

 Всего по позиции 141,62

5 27-04-001-01 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 100 м3 1,07 1,07

 Расчет объема  535*0,2/100 = 1,07

1  ОТ 115,49 123,57 26,36 3 257

3  ЭМ 3 262,79 3 491,19

2    в т.ч. ОТм 171,22 183,21 26,36 4 829

4    М 12,20 13,05

 ЗТ чел-ч 14,40 15,41

 ЗТм чел-ч 13,88 14,85

 Итого по расценке 3390,48 3 627,81

5,1 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 

круглые сита м3 120 128,4 59,99 7 702,72

 Итого стоимость неучтенных материалов 7 702,72

 ФОТ 306,78 8 086

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 450,97 11 886

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 291,44 7 682

 Всего по позиции 12 072,94

6 27-04-014-02 Устройство покрытий толщиной 15 

см при укатке щебня с пределом 

прочности на сжатие до 68,6 МПа 

(700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных 1000 м2 0,535 0,535

 Расчет объема  535/1000 = 0,535

1  ОТ 411,35 220,07 26,36 5 801

3  ЭМ 7 177,89 3 840,17

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2    в т.ч. ОТм 441,77 236,35 26,36 6 230

4    М 21 945,60 11 740,90

 ЗТ чел-ч 49,50 26,48

 ЗТм чел-ч 38,75 20,73

 Итого по расценке 29534,84 15 801,14

 ФОТ 456,42 12 031

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 670,94 17 686

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 433,60 11 429

 Всего по позиции 16 905,68

7 27-04-014-03 Устройство покрытий толщиной 15 

см при укатке щебня с пределом 

прочности на сжатие до 68,6 МПа 

(700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных 1000 м2 0,535 0,535

 Расчет объема  535/1000 = 0,535

1  ОТ 225,08 120,42 26,36 3 174

3  ЭМ 4 162,99 2 227,20

2    в т.ч. ОТм 263,42 140,93 26,36 3 715

4    М 18 684,20 9 996,05

 ЗТ чел-ч 28,60 15,30

 ЗТм чел-ч 23,14 12,38

 Итого по расценке 23072,27 12 343,67

 ФОТ 261,35 6 889

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 384,18 10 127

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 248,28 6 545

 Всего по позиции 12 976,13

8 27-04-014-04 На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-014-

01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 1000 м2 -0,535 -0,535

 Примечание  толщина слоя 20 см

 Расчет объема -535/1000 = -0,535

3  ЭМ 468,89 *10 -2 508,56

2    в т.ч. ОТм 27,84 *10 -148,94 26,36 -3 926

4    М 1 242,36 *10 -6 646,63

 ЗТм чел-ч 2,51 *10 -13,43

 Итого по расценке 1711,25 -9 155,19

 ФОТ -148,94 -3 926

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 -218,94 -5 771

4
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Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 -141,49 -3 730

 Всего по позиции -9 515,62

9 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов т 3,21 3,21

 Расчет объема  535*0,006 = 3,21

3  ЭМ 39,10 125,51

2    в т.ч. ОТм 7,15 22,95 26,36 605

 ЗТм чел-ч 0,66 2,12

 Итого по расценке 39,1 125,51

9,1 01.2.03.07-0025 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2
т 1,03 3,3063 1 961,63 6 485,74

 Итого стоимость неучтенных материалов 6 485,74

 ФОТ 22,95 605

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 33,74 889

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 21,80 575

 Всего по позиции 6 666,79

10 27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего 

типоразмера, ширина укладки до 6 

м, толщина слоя 4 см 1000 м2 0,535 0,535

 Расчет объема  535/1000 = 0,535

1  ОТ 154,49 82,65 26,36 2 179

3  ЭМ 4 510,84 2 413,30

2    в т.ч. ОТм 101,52 54,31 26,36 1 432

4    М 1 056,43 565,19

 ЗТ чел-ч 16,63 8,90

 ЗТм чел-ч 7,86 4,21

 Итого по расценке 5721,76 3 061,14

10,1 04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II т 180,560748 96,6 491,01 47 431,57

 Итого стоимость неучтенных материалов 47 431,57

 ФОТ 136,96 3 611

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 201,33 5 308

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 130,11 3 430

 Всего по позиции 50 824,15

11 27-06-032-01 При изменении толщины покрытия 

на 0,5 см добавлять или исключать: 

к расценке 27-06-031-01 1000 м2 0,535 0,535

5
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 Примечание  толщиной 5см= 5-4=1/0,5=2

 Расчет объема  535/1000 = 0,535

1  ОТ 4,82 *2 5,16 26,36 136

3  ЭМ 257,15 *2 275,15

2    в т.ч. ОТм 5,37 *2 5,75 26,36 152

 ЗТ чел-ч 0,58 *2 0,62

 ЗТм чел-ч 0,41 *2 0,44

 Итого по расценке 261,97 280,31

11,1 04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II т 45,233645 24,2 491,01 11 882,44

 Итого стоимость неучтенных материалов 11 882,44

 ФОТ 10,91 288

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 16,04 423

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 10,36 274

 Всего по позиции 12 189,15

Итого по разделу: 102 847,46

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 622,66

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 1 036,29

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 102 847,46

Всего по локальной смете: 102 847,46

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 100 188,51

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 551,87

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 10 465,61

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 586,30

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 89 171,03

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 89 171,03

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 1 138,17

6
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Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 622,66

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 1 036,29

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 102 847,46

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 102 847,46

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 551,87 14 547

в том числе:

Строительные работы 551,87 14 547

Стоимость эксплуатации машин 1 1 10 465,61 10,66 111 563

в том числе:

Строительные работы 1 1 10 465,61 10,66 111 563

Накладные расходы 1 622,66 42 771

в том числе:

Строительные работы 1 622,66 42 771

Сметная прибыль 1 036,29 27 317

в том числе:

Строительные работы 1 036,29 27 317

Итого 13 676,43 196 198

Стоимость материалов 1 1 89 171,03 7,83 698 209

в том числе:

Строительные работы 1 1 89 171,03 7,83 698 209

Итого 102 847,46 894 407

Всего 102 847,46 894 407

НДС 20 % 178 881,40

Всего с НДС 1 073 288,40

Наименование Коэффициенты

7
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Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 9,11 0,69  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 9,11 0,69  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 0,00  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 0,00  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 6,07  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,3684 0,3684

 Примечание  срезка плодородного слоя

 Расчет объема  614*0,6/1000 = 0,3684

3  ЭМ 827,64 304,90

2    в т.ч. ОТм 118,80 43,77 26,36 1 154

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-03-01
Планировка вертикальная

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Планировка территории  614 м2

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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 ЗТм чел-ч 8,80 3,24

 Итого по расценке 827,64 304,90

 ФОТ 43,77 1 154

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 40,27 1 062

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 20,13 531

 Всего по позиции 365,30

2 01-01-031-09 При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к 

расценке 01-01-031-01 1000 м3 0,3684 0,3684

 Примечание  плодородного грунта

 Расчет объема  368,4/1000 = 0,3684

3  ЭМ 695,97 256,40

2    в т.ч. ОТм 99,90 36,80 26,36 970

 ЗТм чел-ч 7,40 2,73

 Итого по расценке 695,97 256,40

 ФОТ 36,80 970

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 33,86 892

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 16,93 446

 Всего по позиции 307,19

3 01-01-036-03 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 132 кВт 

(180 л.с.) 1000 м2 0,614 0,614

 Расчет объема  614/1000 = 0,614

3  ЭМ 22,57 13,86

2    в т.ч. ОТм 2,30 1,41 26,36 37

 ЗТм чел-ч 0,17 0,10

 Итого по расценке 22,57 13,86

 ФОТ 1,41 37

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1,30 34

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 0,65 17

 Всего по позиции 15,81

Итого по разделу: 688,30

в том числе:

2
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Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 75,43

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 37,71

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 688,30

Всего по локальной смете: 688,30

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 575,16

в том числе:

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 575,16

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 81,98

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 81,98

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 75,43

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 37,71

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 688,30

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 688,30

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Стоимость эксплуатации машин 1 1 575,16 10,66 6 131

в том числе:

Строительные работы 1 1 575,16 10,66 6 131

Накладные расходы 75,43 1 988

в том числе:

Строительные работы 75,43 1 988

Сметная прибыль 37,71 994

в том числе:

Строительные работы 37,71 994

Итого 688,30 9 113

Наименование Коэффициенты

3
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Итого 688,30 9 113

Всего 688,30 9 113

НДС 20 % 1 822,60

Всего с НДС 10 935,60

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

4
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 1 758,47 217,91  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 1 758,47 217,91  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 21,70 0,82  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 93,92  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 18,38  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 09-08-001-01 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание 100 ШТ 0,52 0,52

 Расчет объема  52/100 = 0,52

1  ОТ 304,01 158,09 26,36 4 167

3  ЭМ 3 430,97 1 784,10

2    в т.ч. ОТм 281,18 146,21 26,36 3 854

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-04-01
Ограждение территории

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Ограждение территории сетчатое 103  пм

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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4    М 233,10 121,21

 ЗТ чел-ч 35,64 18,53

 ЗТм чел-ч 22,48 11,69

 Итого по расценке 3968,08 2 063,40

1,1 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200) м3 6,34 3,2968 592,76 1 954,21

1,2 07.2.07.11-0004 Опоры стальные т 0,194231 0,101 9 600,00 969,60

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 923,81

 ФОТ 304,30 8 021

Пр/812-009.0-1    НР - Строительные металлические 

конструкции % 93 93 283,00 7 460

Пр/774-009.0    СП - Строительные металлические 

конструкции 
% 62 62 188,67 4 973

 Всего по позиции 5 458,88

2 09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых 

панелей: высотой до 2 м 10 ШТ 8,1 8,1

 Примечание  сетчатого

 Расчет объема  81/10 = 8,1

1  ОТ 60,65 491,27 26,36 12 950

3  ЭМ 19,94 161,51

2    в т.ч. ОТм 7,89 63,91 26,36 1 685

 ЗТ чел-ч 7,11 57,59

 ЗТм чел-ч 0,68 5,51

 Итого по расценке 80,59 652,78

2,1 01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений КОМПЛ 120 972 0,00 0,00

2,2 08.1.06.03-0014 Панели оград сетчатые из плетеной 

сетки (оцинкованная проволока) 

S=2,75x2,06=5,67 м2, ПМ 3 ШТ 81 656,1 313,57 205 733,28

 Итого стоимость неучтенных материалов 205 733,28

 ФОТ 555,18 14 635

Пр/812-009.0-1    НР - Строительные металлические 

конструкции % 93 93 516,32 13 611

Пр/774-009.0    СП - Строительные металлические 

конструкции 
% 62 62 344,21 9 074

 Всего по позиции 207 246,59

3 07-01-055-01 Устройство ворот распашных с 

установкой столбов: металлических
100 ШТ 0,01 0,01

 Расчет объема  1/100 = 0,01

1  ОТ 17 372,80 173,73 26,36 4 580

2
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3  ЭМ 13 226,59 132,27

2    в т.ч. ОТм 1 561,67 15,62 26,36 412

4    М 1 929,26 19,29

 ЗТ чел-ч 1 780,00 17,80

 ЗТм чел-ч 117,88 1,18

 Итого по расценке 32528,65 325,29

3,1 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200) м3 29,1 0,291 592,76 172,49

3,2 07.2.07.11-0004 Опоры стальные т 20 0,2 9 600,00 1 920,00

3,3 08.1.06.04-0023 Панели ворот сетчатые из сварной 

сетки 100/100/3/3 S=1,74x1,77=3,08 

м2, ПМ 6В ШТ 200 2 1 219,65 2 439,30

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 531,79

 ФОТ 189,35 4 992

Пр/812-007.0-1    НР - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве % 110 110 208,29 5 491

Пр/774-007.0  СП - Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве 
% 73 73 138,23 3 644

 Всего по позиции 5 203,60

Итого по разделу: 217 909,07

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 007,61

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 671,11

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 217 909,07

Всего по локальной смете: 217 909,07

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 216 230,35

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 823,09

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 2 077,88

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 225,74

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 213 329,38

3

150



Страница 4 из 5

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 213 329,38

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 1 048,83

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 007,61

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 671,11

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 217 909,07

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 217 909,07

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 823,09 21 697

в том числе:

Строительные работы 823,09 21 697

Стоимость эксплуатации машин 1 1 2 077,88 10,66 22 150

в том числе:

Строительные работы 1 1 2 077,88 10,66 22 150

Накладные расходы 1 007,61 26 562

в том числе:

Строительные работы 1 007,61 26 562

Сметная прибыль 671,11 17 691

в том числе:

Строительные работы 671,11 17 691

Итого 4 579,69 88 100

Стоимость материалов 1 1 213 329,38 7,83 1 670 369

в том числе:

Строительные работы 1 1 213 329,38 7,83 1 670 369

Итого 217 909,07 1 758 469

Всего 217 909,07 1 758 469

НДС 20 % 351 693,80

Всего с НДС 2 110 162,80

Наименование Коэффициенты

4
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Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 413 905,68 49 389,03  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 413 905,68 49 389,03  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 200,28 454,87  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 55 802,22  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 84 439,80  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 6,609 6,609

 Примечание   свалочного грунта на участках выходящих за пределы выделенной территории

 Расчет объема  6609/1000 = 6,609

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-05-01
Технический этап рекультивации

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

Раздел:  Формирование тела полигона в границах выделенного земельного участка и высотных габаритах (в проектных отметках)

на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

1
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1  ОТ 53,82 355,70

3  ЭМ 2 238,85 14 796,56

2    в т.ч. ОТм 270,00 1 784,43

4    М 4,34 28,68

 ЗТ чел-ч 6,90 45,60

 ЗТм чел-ч 20,00 132,18

 Итого по расценке 2297,01 15 180,94

 ФОТ 2 140,13 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 968,92 1 969

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 984,46 984

 Всего по позиции 18 134,32

2 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 6146,37 6146,37 2,91 17 885,94

 Расчет объема  6609*0,93 = 6146,37

 Всего по позиции 17 885,94

3 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 6,609 6,609

 Примечание  свалочного грунта

 Расчет объема  6609/1000 = 6,609

3  ЭМ 505,05 3 337,88

2    в т.ч. ОТм 72,50 479,15

 ЗТм чел-ч 5,37 35,49

 Итого по расценке 505,05 3 337,88

 ФОТ 479,15 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 440,82 441

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 220,41 220

 Всего по позиции 3 999,11

4 01-01-036-03 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 132 кВт 

(180 л.с.) 1000 м2 9,355 9,355

 Расчет объема  9355/1000 = 9,355

3  ЭМ 22,57 211,14

2
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2    в т.ч. ОТм 2,30 21,52

 ЗТм чел-ч 0,17 1,59

 Итого по расценке 22,57 211,14

 ФОТ 21,52 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 19,80 20

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 9,90 10

 Всего по позиции 240,84

5 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 6,609 6,609

 Примечание  свалочного грунта

 Расчет объема  6609/1000 = 6,609

3  ЭМ 1 115,63 7 373,20

2    в т.ч. ОТм 175,37 1 159,02

 ЗТм чел-ч 13,50 89,22

 Итого по расценке 1115,63 7 373,20

 ФОТ 1 159,02 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 066,30 1 066

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 533,15 533

 Всего по позиции 8 972,65

6 01-02-003-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-003-01 1000 м3 6,609 6,609

 Примечание  за 3 прохода

 Расчет объема  6609/1000 = 6,609

3  ЭМ 206,32 *3 4 090,71

2    в т.ч. ОТм 20,12 *3 398,92

 ЗТм чел-ч 2,00 *3 39,65

 Итого по расценке 206,32 4 090,71

 ФОТ 398,92 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 367,01 367

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 183,50 184

 Всего по позиции 4 641,22

3
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7 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 5,613 5,613

 Примечание  Пересыпка слоев грунтом высотой 0,2м

 Расчет объема   9355*0,2*3/1000 = 5,613

3   ЭМ 505,05 2 834,85

2    в т.ч. ОТм 72,50 406,94

  ЗТм чел-ч 5,37 30,14

 Итого по расценке 505,05 2 834,85

 ФОТ 406,94 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 374,38 374

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 187,19 187

 Всего по позиции 3 396,42

8 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 5,613 5,613

 Примечание  грунта пересыпки слоев

 Расчет объема  5613/1000 = 5,613

3  ЭМ 1 115,63 6 262,03

2    в т.ч. ОТм 175,37 984,35

 ЗТм чел-ч 13,50 75,78

 Итого по расценке 1115,63 6 262,03

 ФОТ 984,35 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 905,60 905

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 452,80 453

 Всего по позиции 7 620,43

Итого по разделу: 64 890,93

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 17 885,94

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 5 142,83

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 2 571,41

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 64 890,93

4
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9 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 1,7 1,7

 Примечание
   снятие плодородного слоя н=0,2м для последующего использования рекультивационного слоя полигона в кавальер

 Расчет объема  8500*0,2/1000 = 1,7

3  ЭМ 827,64 1 406,99

2    в т.ч. ОТм 118,80 201,96

 ЗТм чел-ч 8,80 14,96

 Итого по расценке 827,64 1 406,99

 ФОТ 201,96 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 185,80 186

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 92,90 93

 Всего по позиции 1 685,69

10 01-01-031-09 При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к 

расценке 01-01-031-01 1000 м3 1,7 1,7

 Расчет объема  1700/1000 = 1,7

3  ЭМ 695,97 1 183,15

2    в т.ч. ОТм 99,90 169,83

 ЗТм чел-ч 7,40 12,58

 Итого по расценке 695,97 1 183,15

 ФОТ 169,83 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 156,24 156

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 78,12 78

 Всего по позиции 1 417,51

11 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 1,7 1,7

 Примечание  в кавальере

 Расчет объема  1700/1000 = 1,7

1  ОТ 21,22 36,07

3  ЭМ 240,32 408,54

2    в т.ч. ОТм 40,77 69,31

4    М 2,17 3,69

Раздел:  Устройство площадки временного хранения грунта

5
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 ЗТ чел-ч 2,72 4,62

 ЗТм чел-ч 3,03 5,15

 Итого по расценке 263,71 448,30

 ФОТ 105,38 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 96,95 97

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 48,47 48

 Всего по позиции 593,72

Итого по разделу: 3 696,92

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 438,99

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 219,49

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 3 696,92

12 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 20 20

 Примечание   трассы шириной 10м канавы и временной дороги вдоль нее

 Расчет объема  2000*10/1000 = 20

3  ЭМ 18,19 363,80

2    в т.ч. ОТм 3,11 62,20

 ЗТм чел-ч 0,23 4,60

 Итого по расценке 18,19 363,80

 ФОТ 62,20 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 57,22 57

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 28,61 29

 Всего по позиции 449,63

13 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 13,335 13,335

Раздел:  Устройство водоотводной канавы по периметру полигона длиной 2000 м

6
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 Примечание  срезка растительного грунта шир. 10 м

 Расчет объема  13335/1000 = 13,335

3  ЭМ 827,64 11 036,58

2    в т.ч. ОТм 118,80 1 584,20

 ЗТм чел-ч 8,80 117,35

 Итого по расценке 827,64 11 036,58

 ФОТ 1 584,20 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 457,46 1 457

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 728,73 729

 Всего по позиции 13 222,77

14 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 13,335 13,335

 Примечание
   для хранения с дальнешим использованием при устр-ве плодородного рекультивационного слоя полигона

 Расчет объема  13335/1000 = 13,335

1  ОТ 43,06 574,21

3  ЭМ 1 849,43 24 662,15

2    в т.ч. ОТм 212,36 2 831,82

4    М 2,17 28,94

 ЗТ чел-ч 4,86 64,81

 ЗТм чел-ч 15,73 209,76

 Итого по расценке 1894,66 25 265,30

 ФОТ 3 406,03 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3 133,55 3 134

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 566,77 1 567

 Всего по позиции 29 965,62

15 т03-21-01-002 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 2 км 1 Т ГРУЗА 16002 16002 3,86 61 767,72

 Примечание  в кавальер

 Расчет объема  13335*1,2 = 16002

 Всего по позиции 61 767,72

16 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 13,335 13,335

7
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 Примечание  в кавальере

 Расчет объема  13335/1000 = 13,335

1  ОТ 21,22 282,97

3  ЭМ 240,32 3 204,67

2    в т.ч. ОТм 40,77 543,67

4    М 2,17 28,94

 ЗТ чел-ч 2,72 36,27

 ЗТм чел-ч 3,03 40,41

 Итого по расценке 263,71 3 516,58

 ФОТ 826,64 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 760,51 761

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 380,25 380

 Всего по позиции 4 657,34

17 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 10,278 10,278

 Примечание
   срезка минерального грунта для хранения с дальнейшим использованием при устр-ве минерал. слоя полигона

 Расчет объема  10278/1000 = 10,278

3  ЭМ 827,64 8 506,48

2    в т.ч. ОТм 118,80 1 221,03

 ЗТм чел-ч 8,80 90,45

 Итого по расценке 827,64 8 506,48

 ФОТ 1 221,03 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 123,35 1 123

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 561,67 562

 Всего по позиции 10 191,50

18 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 10,278 10,278

 Примечание
   для хранения с дальнешим использованием при устр-ве плодородного рекультивационного слоя полигона

 Расчет объема  10278/1000 = 10,278

1  ОТ 43,06 442,57

3  ЭМ 1 849,43 19 008,44

2    в т.ч. ОТм 212,36 2 182,64

4    М 2,17 22,30

 ЗТ чел-ч 4,86 49,95

8
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 ЗТм чел-ч 15,73 161,67

 Итого по расценке 1894,66 19 473,31

 ФОТ 2 625,21 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 415,19 2 416

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 207,60 1 208

 Всего по позиции 23 096,10

19 т03-21-01-002 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 2 км 1 Т ГРУЗА 13464,18 13464,18 3,86 51 971,73

 Примечание  в кавальер

 Расчет объема  10278*1,31 = 13464,18

 Всего по позиции 51 971,73

20 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 10,278 10,278

 Примечание  в кавальере

 Расчет объема  10278/1000 = 10,278

1  ОТ 21,22 218,10

3  ЭМ 240,32 2 470,01

2    в т.ч. ОТм 40,77 419,03

4    М 2,17 22,30

 ЗТ чел-ч 2,72 27,96

 ЗТм чел-ч 3,03 31,14

 Итого по расценке 263,71 2 710,41

 ФОТ 637,13 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 586,16 586

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 293,08 293

 Всего по позиции 3 589,65

21 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 11,73 11,73

 Примечание  траншеи

 Расчет объема  11730/1000 = 11,73

1  ОТ 43,06 505,09

3  ЭМ 1 849,43 21 693,81

9
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2    в т.ч. ОТм 212,36 2 490,98

4    М 2,17 25,45

 ЗТ чел-ч 4,86 57,01

 ЗТм чел-ч 15,73 184,51

 Итого по расценке 1894,66 22 224,35

 ФОТ 2 996,07 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 756,38 2 756

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 378,19 1 378

 Всего по позиции 26 358,92

22 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 6,51 6,51

 Примечание  основания канавы

 Расчет объема  6510/1000 = 6,51

3  ЭМ 1 115,63 7 262,75

2    в т.ч. ОТм 175,37 1 141,66

 ЗТм чел-ч 13,50 87,89

 Итого по расценке 1115,63 7 262,75

 ФОТ 1 141,66 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 050,33 1 051

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 525,16 525

 Всего по позиции 8 838,24

23 23-01-001-01 Устройство основания под 

трубопроводы: песчаного 10 м3 108,5 108,5

 Примечание  толщ. 100 мм

 Расчет объема  1085/10 = 108,5

1  ОТ 83,33 9 041,31

3  ЭМ 28,80 3 124,80

2    в т.ч. ОТм 3,22 349,37

 ЗТ чел-ч 10,20 1 106,70

 ЗТм чел-ч 0,32 34,72

 Итого по расценке 112,13 12 166,11

23,1 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 

круглые сита м3 11 1193,5 59,99 71 598,07

 Итого стоимость неучтенных материалов 71 598,07

 ФОТ 9 390,68 0
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Пр/812-018.0-1    НР - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы % 117 117 10 987,10 10 986

Пр/774-018.0  СП - Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы 
% 74 74 6 949,10 6 949

 Всего по позиции 101 700,38

24 01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 0,9995 0,9995

 Примечание  глиной толщ. 100 мм

 Расчет объема  999,5/1000 = 0,9995

3  ЭМ 573,71 573,42

2    в т.ч. ОТм 82,35 82,31

 ЗТм чел-ч 6,10 6,10

 Итого по расценке 573,71 573,42

 ФОТ 82,31 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 75,73 75

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 37,86 38

 Всего по позиции 687,01

25 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 0,9995 0,9995

 Примечание  глины

 Расчет объема  999,5/1000 = 0,9995

3  ЭМ 1 115,63 1 115,07

2    в т.ч. ОТм 175,37 175,28

 ЗТм чел-ч 13,50 13,49

 Итого по расценке 1115,63 1 115,07

 ФОТ 175,28 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 161,26 161

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 80,63 81

 Всего по позиции 1 356,96

26 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой 

насухо 100 м2 96,1 96,1
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 Расчет объема  9610/100 = 96,1

1  ОТ 29,43 2 828,22

3  ЭМ 1,31 125,89

2    в т.ч. ОТм 0,23 22,10

4    М 1 492,06 143 386,97

 ЗТ чел-ч 3,45 331,55

 ЗТм чел-ч 0,02 1,92

 Итого по расценке 1522,8 146 341,08

 ФОТ 2 850,32 0

Пр/812-011.0-1  НР - Полы % 112 112 3 192,36 3 192

Пр/774-011.0  СП - Полы % 65 65 1 852,71 1 853

 Всего по позиции 151 386,15

27 01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 1,755 1,755

 Примечание    почвенно-растительным грунтом 200 мм

 Расчет объема   1755/1000 = 1,755

3   ЭМ 573,71 1 006,86

2    в т.ч. ОТм 82,35 144,52

  ЗТм чел-ч 6,10 10,71

 Итого по расценке 573,71 1 006,86

 ФОТ 144,52 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 132,96 133

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 66,48 67

 Всего по позиции 1 206,30

28 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 1,755 1,755

 Примечание  грунта

 Расчет объема  1755/1000 = 1,755

3  ЭМ 1 115,63 1 957,93

2    в т.ч. ОТм 175,37 307,77

 ЗТм чел-ч 13,50 23,69

 Итого по расценке 1115,63 1 957,93

 ФОТ 307,77 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 283,15 283
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 141,57 142

 Всего по позиции 2 382,65

29 27-04-009-01 Устройство оснований толщиной 12 

см из щебня фракции 70-120 мм: 

однослойных 1000 м2 72,71 72,71

 Примечание  толщиной 10 см М600

 Расчет объема  72710/1000 = 72,71

1  ОТ 434,48 31 591,04

3  ЭМ 8 513,31 619 002,77

2    в т.ч. ОТм 470,07 34 178,79

4    М 12 544,32 912 097,51

 ЗТ чел-ч 53,18 3 866,72

 ЗТм чел-ч 36,21 2 632,83

 Итого по расценке 21492,11 1 562 691,32

 ФОТ 65 769,83 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 96 681,65 96 682

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 62 481,34 62 482

 Всего по позиции 1 721 854,31

30 27-04-009-03 На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-009-

01, 27-04-009-02 1000 м2 -72,71 -72,71

 Примечание 12-10=2/1=2

 Расчет объема -72710/1000 = -72,71

1  ОТ 5,56 *2 -808,54

3  ЭМ 548,60 *2 -79 777,41

2    в т.ч. ОТм 28,87 *2 -4 198,28

4    М 1 014,07 *2 -147 466,06

 ЗТ чел-ч 0,68 *2 -98,89

 ЗТм чел-ч 2,35 *2 -341,74

 Итого по расценке 1568,23 -228 052,01

 ФОТ -5 006,82 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 -7 360,03 -7 360

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 -4 756,48 -4 757

 Всего по позиции -240 168,52

31 27-08-001-15 Укрепление внешней стороны 

обочин с засевом трав шириной 0,5 

м 1000 м2 7,61 7,61
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 Примечание  откосов

 Расчет объема  7610/1000 = 7,61

1  ОТ 998,40 7 597,82 26,36 200 279

3  ЭМ 2,35 17,88

2    в т.ч. ОТм 0,35 2,66 26,36 70

4    М 56,78 432,10

 ЗТ чел-ч 128,00 974,08

 ЗТм чел-ч 0,03 0,23

 Итого по расценке 1057,53 8 047,80

31,1 16.2.02.07-0181 Семена трав: тимофеевка кг 27 205,47 62,72 12 887,08

 Итого стоимость неучтенных материалов 12 887,08

 ФОТ 7 600,48 200 349

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 11 172,71 294 513

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 7 220,46 190 332

 Всего по позиции 39 328,05

Итого по разделу: 2 013 842,51

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 113 739,45

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 128 667,04

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 80 743,73

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 013 842,51

32 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 284,408 284,408

 Примечание  остатков сортировки хвостов

 Расчет объема  284408/1000 = 284,408

3  ЭМ 827,64 235 387,44

2    в т.ч. ОТм 118,80 33 787,67

 ЗТм чел-ч 8,80 2 502,79

 Итого по расценке 827,64 235 387,44

 ФОТ 33 787,67 0

Раздел:  Приведение высотного габарита тела полигона к проектным отметкам
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Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 31 084,66 31 085

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 15 542,33 15 542

 Всего по позиции 282 014,43

33 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 284,408 284,408

 Примечание  остатков сортировки хвостов

 Расчет объема  284408/1000 = 284,408

1  ОТ 43,06 12 246,61

3  ЭМ 1 849,43 525 992,69

2    в т.ч. ОТм 212,36 60 396,88

4    М 2,17 617,17

 ЗТ чел-ч 4,86 1 382,22

 ЗТм чел-ч 15,73 4 473,74

 Итого по расценке 1894,66 538 856,47

 ФОТ 72 643,49 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 66 832,01 66 832

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 33 416,01 33 416

 Всего по позиции 639 104,49

34 т03-21-01-002 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 2 км 1 Т ГРУЗА 264499,44 264499,44 3,86 1 020 967,84

 Примечание  в зону №2 ТКО и ПО

 Расчет объема  284408*0,93 = 264499,44

 Всего по позиции 1 020 967,84

35 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 284,408 284,408

 Примечание   остатков сортировки хвостов в зоне №2 ТКО и ПО

 Расчет объема  284408/1000 = 284,408

3  ЭМ 505,05 143 640,26

2    в т.ч. ОТм 72,50 20 619,58
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 ЗТм чел-ч 5,37 1 527,27

 Итого по расценке 505,05 143 640,26

 ФОТ 20 619,58 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 18 970,01 18 970

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 9 485,01 9 485

 Всего по позиции 172 095,28

36 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 284,408 284,408

 Расчет объема  284408/1000 = 284,408

3  ЭМ 243,59 69 278,94

2    в т.ч. ОТм 34,97 9 945,75

 ЗТм чел-ч 2,59 736,62

 Итого по расценке 243,59 69 278,94

 ФОТ 9 945,75 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9 150,09 9 150

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 575,05 4 575

 Всего по позиции 83 004,08

37 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 284,408 284,408

 Примечание  сваленных хвостов

 Расчет объема  284408/1000 = 284,408

1  ОТ 21,22 6 035,14

3  ЭМ 240,32 68 348,93

2    в т.ч. ОТм 40,77 11 595,31

4    М 2,17 617,17

 ЗТ чел-ч 2,72 773,59

 ЗТм чел-ч 3,03 861,76

 Итого по расценке 263,71 75 001,24

 ФОТ 17 630,45 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 16 220,01 16 220

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 8 110,01 8 110

 Всего по позиции 99 331,26
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38 01-02-003-01 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 

см 1000 м3 295,468 295,468

 Примечание  сваленных хвостов

 Расчет объема  295468/1000 = 295,468

3  ЭМ 1 115,63 329 632,96

2    в т.ч. ОТм 175,37 51 816,22

 ЗТм чел-ч 13,50 3 988,82

 Итого по расценке 1115,63 329 632,96

 ФОТ 51 816,22 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 47 670,92 47 671

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 23 835,46 23 835

 Всего по позиции 401 139,34

39 01-01-031-01 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 11,03 11,03

 Примечание   свалочного грунта высоконагруженной зоны №1

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 827,64 9 128,87

2    в т.ч. ОТм 118,80 1 310,36

 ЗТм чел-ч 8,80 97,06

 Итого по расценке 827,64 9 128,87

 ФОТ 1 310,36 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 205,53 1 205

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 602,77 603

 Всего по позиции 10 937,17

40 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 11,03 11,03

 Примечание   свалочного грунта высоконагруженной зоны №1

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

1  ОТ 43,06 474,95

3  ЭМ 1 849,43 20 399,21

2    в т.ч. ОТм 212,36 2 342,33

4    М 2,17 23,94
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 ЗТ чел-ч 4,86 53,61

 ЗТм чел-ч 15,73 173,50

 Итого по расценке 1894,66 20 898,10

 ФОТ 2 817,28 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 591,90 2 592

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 295,95 1 296

 Всего по позиции 24 785,95

41 т03-21-01-002 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 2 км 1 Т ГРУЗА 10257,9 10257,9 3,86 39 595,49

 Примечание  в зону №2 ТКО и ПО и зону №1

 Расчет объема  11030*0,93 = 10257,9

 Всего по позиции 39 595,49

42 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 11,03 11,03

 Примечание  в зоне №1 и №м 2

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 505,05 5 570,70

2    в т.ч. ОТм 72,50 799,68

 ЗТм чел-ч 5,37 59,23

 Итого по расценке 505,05 5 570,70

 ФОТ 799,68 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 735,71 736

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 367,85 368

 Всего по позиции 6 674,26

43 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 11,03 11,03

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 243,59 2 686,80

2    в т.ч. ОТм 34,97 385,72

 ЗТм чел-ч 2,59 28,57

 Итого по расценке 243,59 2 686,80
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 ФОТ 385,72 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 354,86 355

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 177,43 178

 Всего по позиции 3 219,09

44 01-02-027-15 Планировка откосов: выемок 

экскаватором-планировщиком, 

группа грунтов 2 1000 м2 5 5

 Примечание  откосов свалочного грунта

 Расчет объема  2,5*2000/1000 = 5

1  ОТ 975,36 4 876,80

3  ЭМ 467,32 2 336,60

2    в т.ч. ОТм 107,72 538,60

 ЗТ чел-ч 127,00 635,00

 ЗТм чел-ч 8,52 42,60

 Итого по расценке 1442,68 7 213,40

 ФОТ 5 415,40 0

Пр/812-001.4-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

по другим видам работ 

(подготовительные, сопутствующие, 

укрепительные)
% 89 89 4 819,71 4 820

Пр/774-001.4  СП - Земляные работы, выполняемые: 

по другим видам работ 

(подготовительные, сопутствующие, 

укрепительные)
% 41 41 2 220,31 2 221

 Всего по позиции 14 253,42

45 01-01-032-02 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 11,03 11,03

 Примечание  свалочного грунта тела полигона

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 464,77 5 126,41

2    в т.ч. ОТм 47,25 521,17

 ЗТм чел-ч 3,50 38,61

 Итого по расценке 464,77 5 126,41

 ФОТ 521,17 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 479,48 479

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 239,74 240

 Всего по позиции 5 845,63
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46 01-01-032-10 При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к 

расценке 01-01-032-02 1000 м3 11,03 11,03

 Примечание  на 50м перемещение

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 378,45 *4 16 697,21

2    в т.ч. ОТм 38,48 *4 1 697,74

 ЗТм чел-ч 2,85 *4 125,74

 Итого по расценке 378,45 16 697,21

 ФОТ 1 697,74 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 561,92 1 562

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 780,96 781

 Всего по позиции 19 040,09

47 01-02-001-05 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 50 см 1000 м3 11,03 11,03

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 602,27 6 643,04

2    в т.ч. ОТм 97,76 1 078,29

 ЗТм чел-ч 7,19 79,31

 Итого по расценке 602,27 6 643,04

 ФОТ 1 078,29 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 992,03 992

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 496,01 496

 Всего по позиции 8 131,08

48 01-02-001-11 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-05 1000 м3 11,03 11,03

 Расчет объема  11030/1000 = 11,03

3  ЭМ 94,64 *4 4 175,52

2    в т.ч. ОТм 11,09 *4 489,29

 ЗТм чел-ч 0,77 *4 33,97

 Итого по расценке 94,64 4 175,52

 ФОТ 489,29 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 450,15 450

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 225,07 225
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 Всего по позиции 4 850,74

Итого по разделу: 2 834 989,64

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 1 060 563,33

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 203 118,99

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 101 369,96

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 834 989,64

49 04-01-044-02 Шнековое бурение скважин буровой 

машиной типа БМ-811 глубиной 

бурения до 15 м в грунтах группы: 2
100 м 4,9114 4,9114

 Расчет объема

3  ЭМ 2 590,77 12 724,31

2    в т.ч. ОТм 131,56 646,14

 ЗТм чел-ч 10,12 49,70

 Итого по расценке 2590,77 12 724,31

49,1 01.4.01.03-0002 Долото округляющее крестовое, 

диаметр 760 мм ШТ 9,569573 47 17 064,06 802 010,82

49,2 01.4.01.10-0001 Шнек: SB диаметром 880 мм ШТ 9,569573 47 3 360,00 157 920,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 959 930,82

 ФОТ 646,14 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 684,91 685

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 290,76 291

 Всего по позиции 973 630,80

50 04-02-011-01 Свободный спуск или подъем 

обсадных труб (надфильтровых 

труб) в трубах большего диаметра: 

при шнековом бурении с 

соединением муфтовым 10 м 49,114 49,114

 Расчет объема  (491,14)/10 = 49,114

Раздел:  Скважины  дегазационные зоны №1- 9шт. для ТКО с содержанием отходов производства ванадия (1-й этап) глубиной 11,74м, 12,83м, 1185м, 

13,35м,12,04м,11,25м,131,13м,10,43м,9,75м и скважин зоны №2 (для ТКО и ПО) 37  шт  гл. бурения от 14,44м до 5,93 м
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1  ОТ 10,97 538,78

3  ЭМ 29,39 1 443,46

2    в т.ч. ОТм 3,71 182,21

4    М 6,41 314,82

 ЗТ чел-ч 1,14 55,99

 ЗТм чел-ч 0,28 13,75

 Итого по расценке 46,77 2 297,06

50,1 01.4.03.06-0011 Крепь арочная податливая 

трехзвенная, тип АПЗ000-106 КОМПЛ 0,104646 5,139584 3 163,44 16 258,77

50,2 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Труба обсадная из НПВХ 

330х14,5х3000 ШТ 2,870872 141 7 920,47 142 629,12 7,83 1 116 786

 Расчет Тек.цены  [9 046,8 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 7920.47

50,3 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Маежета уплотнительная  для 

обсадной трубы НПВХ д 200-330 ШТ 1,913915 94 3 064,25 36 786,72 7,83 288 040

 Расчет Тек.цены  [3 500 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 3064.25

 Итого стоимость неучтенных материалов 195 674,61

 ФОТ 720,99 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 764,25 764

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 324,45 324

 Всего по позиции 199 060,37

51 04-02-010-02 Крепление скважины глубиной до 50 

м при шнековом бурении трубами: с 

муфтовым соединением, группа 

грунтов по устойчивости 2
10 м 9,556 9,556

 Расчет объема  95,56/10 = 9,556

1  ОТ 25,01 239,00

3  ЭМ 268,37 2 564,54

2    в т.ч. ОТм 40,51 387,11

4    М 4,66 44,53

 ЗТ чел-ч 2,60 24,85

 ЗТм чел-ч 3,03 28,95

 Итого по расценке 298,04 2 848,07

51,1 01.4.01.01-0010 Башмак колонный БКМ-324 ШТ 0,941817 9 1 394,06 12 546,54

51,2 01.4.03.06-0011 Крепь арочная податливая 

трехзвенная, тип АПЗ000-106 КОМПЛ 0,941817 9 3 163,44 28 470,96

51,3 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Труба обсадная из НПВХ 

200х9,6х3000 ШТ 4,918376 47 7 920,47 47 543,04 7,83 372 262

 Расчет Тек.цены  [9 046,8 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 7920.47

51,4 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Кольцо  ЕРDM уплотниетльное 

фланцевое  d- 200и(DIN2263/ЕN-

1092-1) ШТ 4,918376 47 437,75 2 627,59 7,83 20 574
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 Расчет Тек.цены  [500 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 437.75

51,5 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Фланцевый адаптер PVC-U (НПВХ) 

д-200мм ШТ 4,918376 47 1 891,08 11 351,34 7,83 88 881

 Расчет Тек.цены  [2 160 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 1891.08

51,6 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Фланец  PVC-U (НПВХ) д-200мм

ШТ 4,918376 47 1 707,23 10 247,77 7,83 80 240

 Расчет Тек.цены  [1 950 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 1707.23

 Итого стоимость неучтенных материалов 112 787,24

 ФОТ 626,11 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 663,68 664

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 281,75 282

 Всего по позиции 116 580,74

52 04-02-007-06 Резка обсадных труб наружным 

диаметром: до 325 мм РЕЗ 47 47

1  ОТ 2,27 106,69

3  ЭМ 2,25 105,75

2    в т.ч. ОТм 0,35 16,45

4    М 1,70 79,90

 ЗТ чел-ч 0,25 11,75

 ЗТм чел-ч 0,03 1,41

 Итого по расценке 6,22 292,34

 ФОТ 123,14 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 130,53 130

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 55,41 55

 Всего по позиции 478,28

53 04-02-007-02 Резка обсадных труб наружным 

диаметром: до 219 мм РЕЗ 47 47

1  ОТ 1,81 85,07

3  ЭМ 1,53 71,91

2    в т.ч. ОТм 0,23 10,81

4    М 1,34 62,98

 ЗТ чел-ч 0,20 9,40

 ЗТм чел-ч 0,02 0,94

 Итого по расценке 4,68 219,96

 ФОТ 95,88 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 101,63 102

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 43,15 43

 Всего по позиции 364,74
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54 04-02-006-02 Сварка обсадных труб наружным 

диаметром: до 219 мм сварка 47 47

1  ОТ 9,16 430,52

3  ЭМ 13,54 636,38

2    в т.ч. ОТм 0,12 5,64

4    М 11,52 541,44

 ЗТ чел-ч 1,01 47,47

 ЗТм чел-ч 0,01 0,47

 Итого по расценке 34,22 1 608,34

 ФОТ 436,16 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 462,33 463

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 196,27 197

 Всего по позиции 2 266,94

55 04-02-006-06 Сварка обсадных труб наружным 

диаметром: до 325 мм сварка 47 47

1  ОТ 13,97 656,59

3  ЭМ 20,91 982,77

2    в т.ч. ОТм 0,23 10,81

4    М 17,29 812,63

 ЗТ чел-ч 1,54 72,38

 ЗТм чел-ч 0,02 0,94

 Итого по расценке 52,17 2 451,99

 ФОТ 667,40 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 707,44 708

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 300,33 301

 Всего по позиции 3 459,76

56 04-04-003-01 Засыпка в межтрубное 

пространство при всех видах 

бурения: гравия 10 м3 21,37422 21,37422

 Расчет объема  (13,2822+200,46)/10 = 21,37422

1  ОТ 790,73 16 901,24

 ЗТ чел-ч 92,70 1 981,39

 Итого по расценке 790,73 16 901,24

56,1 02.2.01.02-1101 Гравий М 1000, фракция 20-40 мм м3 10,1 215,879622 101,30 21 868,61

 Итого стоимость неучтенных материалов 21 868,61

 ФОТ 16 901,24 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 17 915,31 17 915

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 7 605,56 7 605

 Всего по позиции 64 290,72

24

176



Страница 25 из 57

57 04-05-002-02 Устройство: донного фильтра в 

грунтах 1-4 групп ШТ 47 47

1  ОТ 98,86 4 646,42

3  ЭМ 214,24 10 069,28

2    в т.ч. ОТм 28,54 1 341,38

 ЗТ чел-ч 10,90 512,30

 ЗТм чел-ч 2,46 115,62

 Итого по расценке 313,1 14 715,70

57,1 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Фильтр щелевой обсадной  из 

НПВХ 200х9,6х3000 щель 6,0мм ШТ 3,170213 149 12 433,50 236 601,79 7,83 1 852 592

 Расчет Тек.цены  [14 201,6 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 12433.5

 Итого стоимость неучтенных материалов 236 601,79

 ФОТ 5 987,80 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 6 347,07 6 346

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 2 694,51 2 694

 Всего по позиции 260 359,07

58 04-02-011-01 Свободный спуск или подъем 

обсадных труб (надфильтровых 

труб) в трубах большего диаметра: 

при шнековом бурении с 

соединением муфтовым 10 м 43,774 43,774

 Примечание  ПЕРФОРИРОВАННЫХ ТРУБ

 Расчет объема

1  ОТ 10,97 480,20

3  ЭМ 29,39 1 286,52

2    в т.ч. ОТм 3,71 162,40

4    М 6,41 280,59

 ЗТ чел-ч 1,14 49,90

 ЗТм чел-ч 0,28 12,26

 Итого по расценке 46,77 2 047,31

58,1 01.4.03.06-0011 Крепь арочная податливая 

трехзвенная, тип АПЗ000-106 КОМПЛ 1,073697 47 3 163,44 148 681,68

58,2 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_02
Труба ПЕРФОКОР ТИп IIDIN/OD 250 

SN16 ТУ 22.21.21-004-73011750-

2018 6 м м 18,23 798 3 196,00 325 722,61 7,83 2 550 408

 Расчет Тек.цены  [3 760 / 1,2] +  2% Заг.скл = 3196

58,3 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_02
Муфта соединительная DIN/OD 250

ШТ 3,038333 133 833,00 14 149,30 7,83 110 789

 Расчет Тек.цены  [980 / 1,2] +  2% Заг.скл = 833

58,4 ТЦ_102_77_77285221

57_30.06.2022_02
Кольцо уплотнительное  DIN/OD 250

ШТ 6,076667 266 63,75 2 165,77 7,83 16 958

 Расчет Тек.цены  [75 / 1,2] +  2% Заг.скл = 63.75
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 Итого стоимость неучтенных материалов 490 719,36

 ФОТ 642,60 0

Пр/812-004.0-1  НР - Скважины % 106 106 681,16 681

Пр/774-004.0  СП - Скважины % 45 45 289,17 289

 Всего по позиции 493 737,00

59 16-04-001-04 Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности диаметром: 

200 мм 100 м 1,2775 1,2775

 Примечание  на поверхность

 Расчет объема  (3,3*9+2,65*37)/100 = 1,2775

1  ОТ 478,44 611,21

3  ЭМ 13,30 16,99

2    в т.ч. ОТм 1,95 2,49

4    М 315,67 403,27

 ЗТ чел-ч 51,50 65,79

 ЗТм чел-ч 0,15 0,19

 Итого по расценке 807,41 1 031,47

59,1 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Труба РVC-U ( PN-10) дl=200х707 

клеевой раструб  3м м 166,731898 213 3 467,85 94 336,14 7,83 738 652

 Расчет Тек.цены  [3 961 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 3467.85

59,2 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Муфта соединительная Д=200

ШТ 36,790607 47 3 099,27 18 603,58 7,83 145 666

 Расчет Тек.цены  [3 540 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 3099.27

59,3 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Тройник 45* PVC-U (НПВХ)  

Д=200мм ШТ 36,790607 47 13 920,45 83 558,24 7,83 654 261

 Расчет Тек.цены  [15 900 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 13920.45

59,4 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Заглушка   PVC-U (НПВХ) 

фланцевая д-200мм ШТ 36,790607 47 2 013,65 12 087,10 7,83 94 642

 Расчет Тек.цены  [2 300 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 2013.65

59,5 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Угол 90*  PVC-U (НПВХ) фланцевая 

д-200мм ШТ 73,581213 94 4 815,25 57 807,66 7,83 452 634

 Расчет Тек.цены  [5 500 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 4815.25

59,6 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Клей для труб из ПВХ  1000 мл (с 

кисточкой) ШТ 73,581213 94 963,05 11 561,56 7,83 90 527

 Расчет Тек.цены  [1 100 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 963.05

59,7 ТЦ_102_77_77169258

99_30.06.2022_02
Очиститель (праймер) 1000 мл

ШТ 73,581213 94 963,05 11 561,56 7,83 90 527

 Расчет Тек.цены  [1 100 / 1,2] +  3% Трансп +  2% Заг.скл = 963.05

 Итого стоимость неучтенных материалов 289 515,84

 ФОТ 613,70 0
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Пр/812-016.0-1    НР - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 121 121 742,58 742

Пр/774-016.0  СП - Сантехнические работы: 

внутренние трубопроводы, внутренние 

устройства водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляция 

кондиционирование воздуха
% 72 72 441,86 441

 Всего по позиции 291 731,75

Итого по разделу: 2 405 960,17

в том числе:

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 29 200,89

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 12 523,22

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 405 960,17

60 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 10,3372 10,3372

 Примечание   для выравнивающего слоя  из почвенно-грунтовой смеси

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

1  ОТ 43,06 445,12

3  ЭМ 1 849,43 19 117,93

2    в т.ч. ОТм 212,36 2 195,21

4    М 2,17 22,43

 ЗТ чел-ч 4,86 50,24

 ЗТм чел-ч 15,73 162,60

 Итого по расценке 1894,66 19 585,48

 ФОТ 2 640,33 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 429,10 2 429

Раздел:  Устройство защитного слоя свалочного грунта Зона №1 (ТКО с содержанием отходов производства ванадия, общая высота слоев 2,6м)
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 214,55 1 214

 Всего по позиции 23 229,13

61 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 17056,38 17056,38 2,91 49 634,07

 Расчет объема  10337,2*1,65 = 17056,38

 Всего по позиции 49 634,07

62 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 505,05 5 220,80

2    в т.ч. ОТм 72,50 749,45

 ЗТм чел-ч 5,37 55,51

 Итого по расценке 505,05 5 220,80

 ФОТ 749,45 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 689,49 689

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 344,75 345

 Всего по позиции 6 255,04

63 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 243,59 *10 25 180,39

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 3 614,92

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 267,73

 Итого по расценке 243,59 25 180,39

 ФОТ 3 614,92 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3 325,73 3 326

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 662,86 1 663

 Всего по позиции 30 168,98
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64 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  10337,2/0,2/1000 = 51,686

3  ЭМ 18,19 940,17

2    в т.ч. ОТм 3,11 160,74

 ЗТм чел-ч 0,23 11,89

 Итого по расценке 18,19 940,17

 ФОТ 160,74 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 147,88 148

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 73,94 74

 Всего по позиции 1 161,99

65 01-02-001-05 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 50 см 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 602,27 6 225,79

2    в т.ч. ОТм 97,76 1 010,56

 ЗТм чел-ч 7,19 74,32

 Итого по расценке 602,27 6 225,79

 ФОТ 1 010,56 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 929,72 930

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 464,86 465

 Всего по позиции 7 620,37

66 01-02-001-11 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-05 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 94,64 *5 4 891,56

2    в т.ч. ОТм 11,09 *5 573,20

 ЗТм чел-ч 0,77 *5 39,80

 Итого по расценке 94,64 4 891,56

 ФОТ 573,20 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 527,34 527

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 263,67 264

 Всего по позиции 5 682,57
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67 27-04-001-02 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песчано-гравийной смеси, 

дресвы 100 м3 10,3372 10,3372

 Примечание  толщ. 0,2 м

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

1  ОТ 115,49 1 193,84

3  ЭМ 3 357,76 34 709,84

2    в т.ч. ОТм 181,59 1 877,13

4    М 17,08 176,56

 ЗТ чел-ч 14,40 148,86

 ЗТм чел-ч 14,81 153,09

 Итого по расценке 3490,33 36 080,24

67,1 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная 

природная м3 1350 13955,22 60,00 837 313,20

 Итого стоимость неучтенных материалов 837 313,20

 ФОТ 3 070,97 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 4 514,33 4 514

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 2 917,42 2 917

 Всего по позиции 880 825,19

68 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 219,94 11 367,82

3  ЭМ 557,59 28 819,60

2    в т.ч. ОТм 51,27 2 649,94

4    М 0,78 40,32

 ЗТ чел-ч 27,70 1 431,70

 ЗТм чел-ч 3,84 198,47

 Итого по расценке 778,31 40 227,74

68,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 59439 9,98 593 201,22

 Итого стоимость неучтенных материалов 593 201,22

 ФОТ 14 017,76 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 20 606,11 20 606

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 13 316,87 13 317

 Всего по позиции 667 351,94
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69 01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание    минеральный гидроизоляционный слой из глины

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

1  ОТ 53,34 1 378,47

3  ЭМ 2 285,65 59 068,05

2    в т.ч. ОТм 262,44 6 782,24

4    М 3,25 83,99

 ЗТ чел-ч 6,02 155,57

 ЗТм чел-ч 19,44 502,39

 Итого по расценке 2342,24 60 530,51

 ФОТ 8 160,71 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 7 507,85 7 507

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 753,93 3 754

 Всего по позиции 71 792,29

70 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 30 км 1 Т ГРУЗА 33854,33 33854,33 19,29 653 050,03

 Примечание  глины

 Расчет объема  25843*1,31 = 33854,33

 Всего по позиции 653 050,03

71 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание  глины толщ. 0,5м

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 505,05 13 052,01

2    в т.ч. ОТм 72,50 1 873,62

 ЗТм чел-ч 5,37 138,78

 Итого по расценке 505,05 13 052,01

 ФОТ 1 873,62 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 723,73 1 724
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 861,87 862

 Всего по позиции 15 637,61

72 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 25,843 25,843

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 243,59 *10 62 950,96

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 9 037,30

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 669,33

 Итого по расценке 243,59 62 950,96

 ФОТ 9 037,30 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 8 314,32 8 314

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 157,16 4 157

 Всего по позиции 75 422,44

73 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

3  ЭМ 18,19 940,17

2    в т.ч. ОТм 3,11 160,74

 ЗТм чел-ч 0,23 11,89

 Итого по расценке 18,19 940,17

 ФОТ 160,74 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 147,88 148

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 73,94 74

 Всего по позиции 1 161,99

74 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание  глины

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 1 299,08 33 572,12

2    в т.ч. ОТм 212,78 5 498,87

 ЗТм чел-ч 15,67 404,96

 Итого по расценке 1299,08 33 572,12
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 ФОТ 5 498,87 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 5 058,96 5 059

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 2 529,48 2 530

 Всего по позиции 41 160,56

75 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 25,843 25,843

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 168,38 *5 21 757,22

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 2 549,41

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 177,02

 Итого по расценке 168,38 21 757,22

 ФОТ 2 549,41 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 345,46 2 345

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 172,73 1 173

 Всего по позиции 25 275,41

76 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 219,94 11 367,82

3  ЭМ 557,59 28 819,60

2    в т.ч. ОТм 51,27 2 649,94

4    М 0,78 40,32

 ЗТ чел-ч 27,70 1 431,70

 ЗТм чел-ч 3,84 198,47

 Итого по расценке 778,31 40 227,74

76,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 59439 9,98 593 201,22

 Итого стоимость неучтенных материалов 593 201,22

 ФОТ 14 017,76 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 20 606,11 20 606

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 13 316,87 13 317

 Всего по позиции 667 351,94

77 27-04-001-01 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 100 м3 77,529 77,529
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 Примечание  защитный слой т.0,15м

 Расчет объема  7752,9/100 = 77,529

1  ОТ 115,49 8 953,82

3  ЭМ 3 262,79 252 960,85

2    в т.ч. ОТм 171,22 13 274,52

4    М 12,20 945,85

 ЗТ чел-ч 14,40 1 116,42

 ЗТм чел-ч 13,88 1 076,10

 Итого по расценке 3390,48 262 860,52

77,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 120 9303,48 59,99 558 115,77

 Итого стоимость неучтенных материалов 558 115,77

 ФОТ 22 228,34 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 32 675,66 32 677

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 21 116,92 21 118

 Всего по позиции 874 768,87

78 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 219,94 11 367,82

3  ЭМ 557,59 28 819,60

2    в т.ч. ОТм 51,27 2 649,94

4    М 0,78 40,32

 ЗТ чел-ч 27,70 1 431,70

 ЗТм чел-ч 3,84 198,47

 Итого по расценке 778,31 40 227,74

78,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 59439 9,98 593 201,22

 Итого стоимость неучтенных материалов 593 201,22

 ФОТ 14 017,76 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 20 606,11 20 606

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 13 316,87 13 317

 Всего по позиции 667 351,94

79 01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание    минеральный гидроизоляционный слой из глины
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 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

1  ОТ 53,34 1 378,47

3  ЭМ 2 285,65 59 068,05

2    в т.ч. ОТм 262,44 6 782,24

4    М 3,25 83,99

 ЗТ чел-ч 6,02 155,57

 ЗТм чел-ч 19,44 502,39

 Итого по расценке 2342,24 60 530,51

 ФОТ 8 160,71 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 7 507,85 7 507

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 753,93 3 754

 Всего по позиции 71 792,29

80 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 30 км 1 Т ГРУЗА 33854,33 33854,33 19,29 653 050,03

 Примечание  глины

 Расчет объема  25843*1,31 = 33854,33

 Всего по позиции 653 050,03

81 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание  глины толщ. 0,5м

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 505,05 13 052,01

2    в т.ч. ОТм 72,50 1 873,62

 ЗТм чел-ч 5,37 138,78

 Итого по расценке 505,05 13 052,01

 ФОТ 1 873,62 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 1 723,73 1 724

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 861,87 862

 Всего по позиции 15 637,61

82 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 25,843 25,843

35

187



Страница 36 из 57

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 243,59 *10 62 950,96

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 9 037,30

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 669,33

 Итого по расценке 243,59 62 950,96

 ФОТ 9 037,30 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 8 314,32 8 314

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 157,16 4 157

 Всего по позиции 75 422,44

83 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

3  ЭМ 18,19 940,17

2    в т.ч. ОТм 3,11 160,74

 ЗТм чел-ч 0,23 11,89

 Итого по расценке 18,19 940,17

 ФОТ 160,74 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 147,88 148

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 73,94 74

 Всего по позиции 1 161,99

84 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 25,843 25,843

 Примечание  глины

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 1 299,08 33 572,12

2    в т.ч. ОТм 212,78 5 498,87

 ЗТм чел-ч 15,67 404,96

 Итого по расценке 1299,08 33 572,12

 ФОТ 5 498,87 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 5 058,96 5 059

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 2 529,48 2 530

 Всего по позиции 41 160,56
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85 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 25,843 25,843

 Расчет объема  25843/1000 = 25,843

3  ЭМ 168,38 *5 21 757,22

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 2 549,41

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 177,02

 Итого по расценке 168,38 21 757,22

 ФОТ 2 549,41 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 345,46 2 345

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 172,73 1 173

 Всего по позиции 25 275,41

86 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 219,94 11 367,82

3  ЭМ 557,59 28 819,60

2    в т.ч. ОТм 51,27 2 649,94

4    М 0,78 40,32

 ЗТ чел-ч 27,70 1 431,70

 ЗТм чел-ч 3,84 198,47

 Итого по расценке 778,31 40 227,74

86,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 59439 9,98 593 201,22

 Итого стоимость неучтенных материалов 593 201,22

 ФОТ 14 017,76 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 20 606,11 20 606

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 13 316,87 13 317

 Всего по позиции 667 351,94

87 27-04-001-01 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 100 м3 77,529 77,529

 Примечание  защитный слой т.0,15м

 Расчет объема  7752,9/100 = 77,529

1  ОТ 115,49 8 953,82

3  ЭМ 3 262,79 252 960,85

2    в т.ч. ОТм 171,22 13 274,52

4    М 12,20 945,85
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 ЗТ чел-ч 14,40 1 116,42

 ЗТм чел-ч 13,88 1 076,10

 Итого по расценке 3390,48 262 860,52

87,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 120 9303,48 59,99 558 115,77

 Итого стоимость неучтенных материалов 558 115,77

 ФОТ 22 228,34 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 32 675,66 32 677

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 21 116,92 21 118

 Всего по позиции 874 768,87

88 27-04-009-01 Устройство оснований толщиной 12 

см из щебня фракции 70-120 мм: 

однослойных 1000 м2 51,686 51,686

 Примечание  толщ. 0,3м фр. 16-32 мм

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 434,48 22 456,53

3  ЭМ 8 513,31 440 018,94

2    в т.ч. ОТм 470,07 24 296,04

4    М 12 544,32 648 365,72

 ЗТ чел-ч 53,18 2 748,66

 ЗТм чел-ч 36,21 1 871,55

 Итого по расценке 21492,11 1 110 841,19

88,1 02.2.05.04-1853 Щебень М 600, фракция 80(70)-120 

мм, группа 3 м3 -121 -6254,006 73,90 -462 171,04

88,2 02.2.05.04-1813 Щебень М 600, фракция 40-80(70) 

мм, группа 3 м3 -22,7 -1173,2722 98,60 -115 684,64

88,3 02.2.05.04-1612 Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 143,700035 7427,28 137,36 1 020 211,18

 Итого стоимость неучтенных материалов 442 355,50

 ФОТ 46 752,57 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 68 726,28 68 727

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 44 414,94 44 415

 Всего по позиции 1 666 337,91

89 27-04-009-03 На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-009-

01, 27-04-009-02 1000 м2 51,686 51,686

 Примечание  толщ. 30 см-12=18

 Расчет объема  51686/1000 = 51,686

1  ОТ 5,56 *18 5 172,73

3  ЭМ 548,60 *18 510 388,91
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2    в т.ч. ОТм 28,87 *18 26 859,15

4    М 1 014,07 *18 943 438,00

 ЗТ чел-ч 0,68 *18 632,64

 ЗТм чел-ч 2,35 *18 2 186,32

 Итого по расценке 1568,23 1 458 999,64

89,1 02.2.05.04-1853 Щебень М 600, фракция 80(70)-120 

мм, группа 3 м3 -10,1 *18 -9396,5148 73,90 -694 402,44

89,2 02.2.05.04-1813 Щебень М 600, фракция 40-80(70) 

мм, группа 3 м3 -1,89 *18 -1758,35772 98,60 -173 374,07

89,3 02.2.05.04-1612 Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 215,820532 11154,9 137,36 1 532 237,06

 Итого стоимость неучтенных материалов 664 460,55

 ФОТ 32 031,88 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 47 086,86 47 087

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 30 430,29 30 430

 Всего по позиции 2 200 977,34

90 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 31,0116 31,0116

 Примечание   для рекультивационного слоя  из почвенно-грунтовой смеси т. 0,6м

 Расчет объема  31011,6/1000 = 31,0116

1  ОТ 43,06 1 335,36

3  ЭМ 1 849,43 57 353,78

2    в т.ч. ОТм 212,36 6 585,62

4    М 2,17 67,30

 ЗТ чел-ч 4,86 150,72

 ЗТм чел-ч 15,73 487,81

 Итого по расценке 1894,66 58 756,44

 ФОТ 7 920,98 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 7 287,30 7 287

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 643,65 3 644

 Всего по позиции 69 687,39

91 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 40625,196 40625,196 2,91 118 219,32

 Расчет объема  31011,6*1,31 = 40625,196
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 Всего по позиции 118 219,32

92 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 31,0116 31,0116

 Примечание  почвенно-грунтовой смесью т. 0,6м

 Расчет объема  31011,6/1000 = 31,0116

3  ЭМ 505,05 15 662,41

2    в т.ч. ОТм 72,50 2 248,34

 ЗТм чел-ч 5,37 166,53

 Итого по расценке 505,05 15 662,41

 ФОТ 2 248,34 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 068,47 2 068

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 034,24 1 034

 Всего по позиции 18 765,12

93 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 31,0116 31,0116

 Расчет объема  31011,6/1000 = 31,0116

3  ЭМ 243,59 *10 75 541,16

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 10 844,76

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 803,20

 Итого по расценке 243,59 75 541,16

 ФОТ 10 844,76 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9 977,18 9 977

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 988,59 4 989

 Всего по позиции 90 506,93

94 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  10337,2/0,2/1000 = 51,686

3  ЭМ 18,19 940,17

2    в т.ч. ОТм 3,11 160,74

 ЗТм чел-ч 0,23 11,89

 Итого по расценке 18,19 940,17

 ФОТ 160,74 0
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Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 147,88 148

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 73,94 74

 Всего по позиции 1 161,99

95 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 31,0116 31,0116

 Расчет объема  31011,6/1000 = 31,0116

3  ЭМ 1 299,08 40 286,55

2    в т.ч. ОТм 212,78 6 598,65

 ЗТм чел-ч 15,67 485,95

 Итого по расценке 1299,08 40 286,55

 ФОТ 6 598,65 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6 070,76 6 071

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 035,38 3 036

 Всего по позиции 49 392,69

96 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 31,0116 31,0116

 Расчет объема  31011,6/1000 = 31,0116

3  ЭМ 168,38 *5 26 108,67

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 3 059,29

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 212,43

 Итого по расценке 168,38 26 108,67

 ФОТ 3 059,29 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 814,55 2 814

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 407,27 1 407

 Всего по позиции 30 330,49

97 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 310,3372 310,3372

 Примечание   для верхнего рекультивационного слоя  из плодородного грунта т. 0,2м

 Расчет объема  310337,2/1000 = 310,3372

1  ОТ 43,06 13 363,12
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3  ЭМ 1 849,43 573 946,93

2    в т.ч. ОТм 212,36 65 903,21

4    М 2,17 673,43

 ЗТ чел-ч 4,86 1 508,24

 ЗТм чел-ч 15,73 4 881,60

 Итого по расценке 1894,66 587 983,48

 ФОТ 79 266,33 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 72 925,02 72 925

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 36 462,51 36 462

 Всего по позиции 697 371,01

98 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 12404,64 12404,64 2,91 36 097,50

 Расчет объема  10337,2*1,2 = 12404,64

 Всего по позиции 36 097,50

99 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 10,3372 10,3372

 Примечание  плодородный  грунт 0,2 м

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 505,05 5 220,80

2    в т.ч. ОТм 72,50 749,45

 ЗТм чел-ч 5,37 55,51

 Итого по расценке 505,05 5 220,80

 ФОТ 749,45 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 689,49 689

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 344,75 345

 Всего по позиции 6 255,04

100 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 243,59 *10 25 180,39

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 3 614,92
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 ЗТм чел-ч 2,59 *10 267,73

 Итого по расценке 243,59 25 180,39

 ФОТ 3 614,92 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3 325,73 3 326

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 662,86 1 663

 Всего по позиции 30 168,98

101 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 51,686 51,686

 Расчет объема  10337,2/0,2/1000 = 51,686

3  ЭМ 18,19 940,17

2    в т.ч. ОТм 3,11 160,74

 ЗТм чел-ч 0,23 11,89

 Итого по расценке 18,19 940,17

 ФОТ 160,74 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 147,88 148

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 73,94 74

 Всего по позиции 1 161,99

102 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 10,3372 10,3372

 Расчет объема  10337,2/1000 = 10,3372

3  ЭМ 1 299,08 13 428,85

2    в т.ч. ОТм 212,78 2 199,55

 ЗТм чел-ч 15,67 161,98

 Итого по расценке 1299,08 13 428,85

 ФОТ 2 199,55 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 023,59 2 024

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 011,79 1 012

 Всего по позиции 16 464,23

Итого по разделу: 12 223 421,43

в том числе:
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Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 1 510 050,95

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 433 826,74

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 256 125,74

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 12 223 421,43

103 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 40,9164 40,9164

 Примечание   для выравнивающего слоя  из почвенно-грунтовой смеси

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

1  ОТ 43,06 1 761,86

3  ЭМ 1 849,43 75 672,02

2    в т.ч. ОТм 212,36 8 689,01

4    М 2,17 88,79

 ЗТ чел-ч 4,86 198,85

 ЗТм чел-ч 15,73 643,61

 Итого по расценке 1894,66 77 522,67

 ФОТ 10 450,87 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9 614,80 9 615

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 807,40 4 807

 Всего по позиции 91 944,87

104 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 67512,06 67512,06 2,91 196 460,09

 Расчет объема  40916,4*1,65 = 67512,06

 Всего по позиции 196 460,09

Раздел:  Устройство защитного слоя свалочного грунта Зоны №2 (ТКО и ПО общая высота слоев 1,95м)
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105 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 40,9164 40,9164

 Примечание  толщ. 0,2м

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

3  ЭМ 505,05 20 664,83

2    в т.ч. ОТм 72,50 2 966,44

 ЗТм чел-ч 5,37 219,72

 Итого по расценке 505,05 20 664,83

 ФОТ 2 966,44 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 729,12 2 729

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 364,56 1 364

 Всего по позиции 24 758,51

106 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 40,9164 40,9164

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

3  ЭМ 243,59 *20 199 336,52

2    в т.ч. ОТм 34,97 *20 28 616,93

 ЗТм чел-ч 2,59 *20 2 119,47

 Итого по расценке 243,59 199 336,52

 ФОТ 28 616,93 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 26 327,58 26 328

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 13 163,79 13 164

 Всего по позиции 238 827,89

107 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

3  ЭМ 18,19 3 721,35

2    в т.ч. ОТм 3,11 636,25

 ЗТм чел-ч 0,23 47,05

 Итого по расценке 18,19 3 721,35

 ФОТ 636,25 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 585,35 585

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 292,68 293
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 Всего по позиции 4 599,38

108 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 40,9162 40,9162

 Расчет объема  40916,2/1000 = 40,9162

3  ЭМ 1 299,08 53 153,42

2    в т.ч. ОТм 212,78 8 706,15

 ЗТм чел-ч 15,67 641,16

 Итого по расценке 1299,08 53 153,42

 ФОТ 8 706,15 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 8 009,66 8 010

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 004,83 4 005

 Всего по позиции 65 167,91

109 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 40,9164 40,9164

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

3  ЭМ 168,38 *5 34 447,52

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 4 036,40

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 280,28

 Итого по расценке 168,38 34 447,52

 ФОТ 4 036,40 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 3 713,49 3 713

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 856,74 1 857

 Всего по позиции 40 017,75

110 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

1  ОТ 219,94 44 995,77

3  ЭМ 557,59 114 072,88

2    в т.ч. ОТм 51,27 10 488,92

4    М 0,78 159,57

 ЗТ чел-ч 27,70 5 666,92

 ЗТм чел-ч 3,84 785,59

 Итого по расценке 778,31 159 228,22
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110,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 235269,6959 9,98 2 347 991,56

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 347 991,56

 ФОТ 55 484,69 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 81 562,49 81 563

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 52 710,46 52 711

 Всего по позиции 2 641 492,73

111 01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2 1000 м3 102,291 102,291

 Примечание    минеральный гидроизоляционный слой из глины т. 0,5м

 Расчет объема  102291/1000 = 102,291

1  ОТ 53,34 5 456,20

3  ЭМ 2 285,65 233 801,42

2    в т.ч. ОТм 262,44 26 845,25

4    М 3,25 332,45

 ЗТ чел-ч 6,02 615,79

 ЗТм чел-ч 19,44 1 988,54

 Итого по расценке 2342,24 239 590,07

 ФОТ 32 301,45 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 29 717,33 29 717

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 14 858,67 14 858

 Всего по позиции 284 166,07

112 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 30 км 1 Т ГРУЗА 134001,21 134001,21 19,29 2 584 883,34

 Примечание  глины

 Расчет объема  102291*1,31 = 134001,21

 Всего по позиции 2 584 883,34

113 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 102,291 102,291

 Примечание  глины толщ. 0,5м

 Расчет объема  102291/1000 = 102,291
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3  ЭМ 505,05 51 662,07

2    в т.ч. ОТм 72,50 7 416,10

 ЗТм чел-ч 5,37 549,30

 Итого по расценке 505,05 51 662,07

 ФОТ 7 416,10 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 6 822,81 6 823

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 3 411,41 3 411

 Всего по позиции 61 896,29

114 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 102,291 102,291

 Расчет объема  102291/1000 = 102,291

3  ЭМ 243,59 *20 498 341,29

2    в т.ч. ОТм 34,97 *20 71 542,33

 ЗТм чел-ч 2,59 *20 5 298,67

 Итого по расценке 243,59 498 341,29

 ФОТ 71 542,33 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 65 818,94 65 819

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 32 909,47 32 909

 Всего по позиции 597 069,70

115 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

3  ЭМ 18,19 3 721,35

2    в т.ч. ОТм 3,11 636,25

 ЗТм чел-ч 0,23 47,05

 Итого по расценке 18,19 3 721,35

 ФОТ 636,25 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 585,35 585

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 292,68 293

 Всего по позиции 4 599,38

116 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 102,291 102,291
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 Примечание  глины

 Расчет объема  102291/1000 = 102,291

3  ЭМ 1 299,08 132 884,19

2    в т.ч. ОТм 212,78 21 765,48

 ЗТм чел-ч 15,67 1 602,90

 Итого по расценке 1299,08 132 884,19

 ФОТ 21 765,48 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 20 024,24 20 024

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 10 012,12 10 012

 Всего по позиции 162 920,55

117 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 102,291 102,291

 Расчет объема  102291/1000 = 102,291

3  ЭМ 168,38 *5 86 118,79

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 10 091,01

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 700,69

 Итого по расценке 168,38 86 118,79

 ФОТ 10 091,01 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9 283,73 9 284

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 641,86 4 642

 Всего по позиции 100 044,38

118 27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

1  ОТ 219,94 44 995,77

3  ЭМ 557,59 114 072,88

2    в т.ч. ОТм 51,27 10 488,92

4    М 0,78 159,57

 ЗТ чел-ч 27,70 5 666,92

 ЗТм чел-ч 3,84 785,59

 Итого по расценке 778,31 159 228,22

118,1 01.7.12.05-1020 Геотекстиль нетканый, 

поверхностной плотностью 600 г/м2 м2 1150,001935 235269,6959 9,98 2 347 991,56

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 347 991,56

 ФОТ 55 484,69 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 81 562,49 81 563
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Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 52 710,46 52 711

 Всего по позиции 2 641 492,73

119 27-04-001-01 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 100 м3 306,873 306,873

 Примечание  защитный слой т.0,15м

 Расчет объема  30687,3/100 = 306,873

1  ОТ 115,49 35 440,76

3  ЭМ 3 262,79 1 001 262,16

2    в т.ч. ОТм 171,22 52 542,80

4    М 12,20 3 743,85

 ЗТ чел-ч 14,40 4 418,97

 ЗТм чел-ч 13,88 4 259,40

 Итого по расценке 3390,48 1 040 446,77

119,1 02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий, 

круглые сита м3 120 36824,76 59,99 2 209 117,35

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 209 117,35

 ФОТ 87 983,56 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 129 335,83 129 336

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 83 584,38 83 585

 Всего по позиции 3 462 484,33

120 27-04-009-01 Устройство оснований толщиной 12 

см из щебня фракции 70-120 мм: 

однослойных 1000 м2 204,582 204,582

 Примечание  толщ. 0,3м фр. 16-32 мм

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

1  ОТ 434,48 88 886,79

3  ЭМ 8 513,31 1 741 669,99

2    в т.ч. ОТм 470,07 96 167,86

4    М 12 544,32 2 566 342,07

 ЗТ чел-ч 53,18 10 879,67

 ЗТм чел-ч 36,21 7 407,91

 Итого по расценке 21492,11 4 396 898,85

120,1 02.2.05.04-1853 Щебень М 600, фракция 80(70)-120 

мм, группа 3 м3 -121 -24754,422 73,90 -1 829 351,79

120,2 02.2.05.04-1813 Щебень М 600, фракция 40-80(70) 

мм, группа 3 м3 -22,7 -4644,0114 98,60 -457 899,52

120,3 02.2.05.04-1612 Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 143,700035 29398,44056 137,36 4 038 169,80

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 750 918,49

 ФОТ 185 054,65 0
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Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 272 030,34 272 031

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 175 801,92 175 802

 Всего по позиции 6 595 649,60

121 27-04-009-03 На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-009-

01, 27-04-009-02 1000 м2 204,582 204,582

 Примечание  толщ. 30 см-12=18

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

1  ОТ 5,56 *18 20 474,57

3  ЭМ 548,60 *18 2 020 206,33

2    в т.ч. ОТм 28,87 *18 106 313,08

4    М 1 014,07 *18 3 734 288,44

 ЗТ чел-ч 0,68 *18 2 504,08

 ЗТм чел-ч 2,35 *18 8 653,82

 Итого по расценке 1568,23 5 774 969,34

121,1 02.2.05.04-1853 Щебень М 600, фракция 80(70)-120 

мм, группа 3 м3 -10,1 *18 -37193,0076 73,90 -2 748 563,26

121,2 02.2.05.04-1813 Щебень М 600, фракция 40-80(70) 

мм, группа 3 м3 -1,89 *18 -6959,87964 98,60 -686 244,13

121,3 02.2.05.04-1612 Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, 

группа 2 м3 215,820532 44152,99608 137,36 6 064 855,54

 Итого стоимость неучтенных материалов 2 630 048,15

 ФОТ 126 787,65 0

Пр/812-021.0-1  НР - Автомобильные дороги % 147 147 186 377,85 186 378

Пр/774-021.0  СП - Автомобильные дороги % 95 95 120 448,27 120 449

 Всего по позиции 8 711 843,61

122 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 122,7498 122,7498

 Примечание  почвенно-грунтовой смесью т. 0,6м

 Расчет объема  122749,8/1000 = 122,7498

3  ЭМ 505,05 61 994,79

2    в т.ч. ОТм 72,50 8 899,36

 ЗТм чел-ч 5,37 659,17

 Итого по расценке 505,05 61 994,79

 ФОТ 8 899,36 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 8 187,41 8 187
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Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 093,71 4 094

 Всего по позиции 74 275,91

123 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 122,7948 122,7948

 Расчет объема  122794,8/1000 = 122,7948

3  ЭМ 243,59 *10 299 115,85

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 42 941,34

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 3 180,39

 Итого по расценке 243,59 299 115,85

 ФОТ 42 941,34 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 39 506,03 39 506

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 19 753,02 19 753

 Всего по позиции 358 374,90

124 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582

3  ЭМ 18,19 3 721,35

2    в т.ч. ОТм 3,11 636,25

 ЗТм чел-ч 0,23 47,05

 Итого по расценке 18,19 3 721,35

 ФОТ 636,25 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 585,35 585

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 292,68 293

 Всего по позиции 4 599,38

125 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 122,7498 122,7498

 Расчет объема  122749,8/1000 = 122,7498

3  ЭМ 1 299,08 159 461,81

2    в т.ч. ОТм 212,78 26 118,70

 ЗТм чел-ч 15,67 1 923,49

 Итого по расценке 1299,08 159 461,81

 ФОТ 26 118,70 0
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Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 24 029,20 24 029

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 12 014,60 12 015

 Всего по позиции 195 505,61

126 01-02-001-07 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к 

расценке 01-02-001-01 1000 м3 122,7498 122,7498

 Расчет объема  122749,8/1000 = 122,7498

3  ЭМ 168,38 *5 103 343,06

2    в т.ч. ОТм 19,73 *5 12 109,27

 ЗТм чел-ч 1,37 *5 840,84

 Итого по расценке 168,38 103 343,06

 ФОТ 12 109,27 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 11 140,53 11 140

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 5 570,26 5 570

 Всего по позиции 120 053,85

127 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1 1000 м3 40,9164 40,9164

 Примечание   для верхнего рекультивационного слоя  из плодородного грунта т. 0,2м

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

1  ОТ 43,06 1 761,86

3  ЭМ 1 849,43 75 672,02

2    в т.ч. ОТм 212,36 8 689,01

4    М 2,17 88,79

 ЗТ чел-ч 4,86 198,85

 ЗТм чел-ч 15,73 643,61

 Итого по расценке 1894,66 77 522,67

 ФОТ 10 450,87 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 9 614,80 9 615

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 4 807,40 4 807

 Всего по позиции 91 944,87
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128 т03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 1 Т ГРУЗА 49099,68 49099,68 2,91 142 880,07

 Расчет объема  40916,4*1,2 = 49099,68

 Всего по позиции 142 880,07

129 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 40,9164 40,9164

 Примечание  плодородный  грунт 0,2 м

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

3  ЭМ 505,05 20 664,83

2    в т.ч. ОТм 72,50 2 966,44

 ЗТм чел-ч 5,37 219,72

 Итого по расценке 505,05 20 664,83

 ФОТ 2 966,44 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 2 729,12 2 729

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 1 364,56 1 364

 Всего по позиции 24 758,51

130 01-01-034-07 При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к 

расценке 01-01-034-01 1000 м3 40,9164 40,9164

 Расчет объема  40916,4/1000 = 40,9164

3  ЭМ 243,59 *10 99 668,26

2    в т.ч. ОТм 34,97 *10 14 308,47

 ЗТм чел-ч 2,59 *10 1 059,73

 Итого по расценке 243,59 99 668,26

 ФОТ 14 308,47 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 13 163,79 13 163

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 6 581,90 6 582

 Всего по позиции 119 413,95

131 01-01-036-02 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.) 1000 м2 204,582 204,582

 Расчет объема  204582/1000 = 204,582
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3  ЭМ 18,19 3 721,35

2    в т.ч. ОТм 3,11 636,25

 ЗТм чел-ч 0,23 47,05

 Итого по расценке 18,19 3 721,35

 ФОТ 636,25 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 585,35 585

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 292,68 293

 Всего по позиции 4 599,38

132 01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 

т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 1000 м3 122,7498 122,7498

 Расчет объема  122749,8/1000 = 122,7498

3  ЭМ 1 299,08 159 461,81

2    в т.ч. ОТм 212,78 26 118,70

 ЗТм чел-ч 15,67 1 923,49

 Итого по расценке 1299,08 159 461,81

 ФОТ 26 118,70 0

Пр/812-001.1-1    НР - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92 92 24 029,20 24 029

Пр/774-001.1    СП - Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 
% 46 46 12 014,60 12 015

 Всего по позиции 195 505,61

Итого по разделу: 29 842 231,15

в том числе:

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 2 924 223,50

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 067 672,18

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 643 657,11

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 29 842 231,15

Всего по локальной смете: 49 389 032,75

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 40 797 291,26
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в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 454 869,92

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 12 419 027,95

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 1 113 095,01

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 27 923 393,39

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 27 923 393,39

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 1 567 964,93

Перевозка грузов (в базисном уровне цен) 5 626 463,17

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 1 868 067,66

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 1 097 210,66

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 49 389 032,75

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 49 389 032,75

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) 1 119 340,89

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 454 869,92 200 279

в том числе:

Строительные работы 454 869,92 200 279

Стоимость эксплуатации машин 1 1 12 419 027,95 10,66 132 386 838

в том числе:

Строительные работы 1 1 12 419 027,95 10,66 132 386 838

Накладные расходы 1 868 067,66 2 151 403

в том числе:

Строительные работы 1 868 067,66 2 151 403

Сметная прибыль 1 097 210,66 1 280 331

в том числе:

Строительные работы 1 097 210,66 1 280 331

Итого 15 839 176,19 136 018 851

Стоимость материалов 1 1 27 923 393,39 7,83 218 640 170

Наименование Коэффициенты
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в том числе:

Строительные работы 1 1 27 923 393,39 7,83 218 640 170

Перевозка грузов (материалов) 1 1 5 626 463,17 10,53 59 246 657

в том числе:

Строительные работы 1 1 5 626 463,17 10,53 59 246 657

Итого 49 389 032,75 413 905 678

Всего 49 389 032,75 413 905 678

НДС 20 % 82 781 135,60

Всего с НДС 496 686 813,60

в том числе (справочно):

Материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 8 764 439

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 11 202,27 620,11  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 11 202,27 620,11  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 2 571,53 97,55  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 12 421,58  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 1 937,63  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  ранневесеннее- первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-06-01
Биологический  этап  рекультивация- Первый год

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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2 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  ранневесеннее- второй след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

3 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  весенние

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

3,2 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 40 1025,2 1,71 1 753,09

 Примечание  40 кг/га

3,3 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,08 2,0504 3 314,66 6 796,38

 Примечание  80 кг/га

3,4 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 40 1025,2 11,37 11 656,52

 Примечание  40 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 20 205,99

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 24 084,78

4 47-02-012-08 Культивация почвы: без 

боронования га 25,63 25,63

 Примечание  заделка удобрений весенняя

3  ЭМ 40,79 1 045,45

2    в т.ч. ОТм 6,89 176,59 26,36 4 655

 ЗТм чел-ч 0,51 13,07

 Итого по расценке 40,79 1 045,45

 ФОТ 176,59 4 655

2
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Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 181,89 4 795

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 127,14 3 352

 Всего по позиции 1 354,48

5 47-02-012-08 Культивация почвы: без 

боронования га 25,63 25,63

 Примечание  предпосевная

3  ЭМ 40,79 1 045,45

2    в т.ч. ОТм 6,89 176,59 26,36 4 655

 ЗТм чел-ч 0,51 13,07

 Итого по расценке 40,79 1 045,45

 ФОТ 176,59 4 655

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 181,89 4 795

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 127,14 3 352

 Всего по позиции 1 354,48

6 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

6,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 131,876707 3380 1,65 5 577,00

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 577,00

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 81 062,55

7 47-01-046-01 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

без внесения растительной земли: 

механизированным способом 100 м2 2563 2563

 Примечание  предпосевное прикатывание почвы

 Расчет объема  25,63*10000/100 = 2563

1  ОТ 31,18 79 914,34 26,36 2 106 542

3  ЭМ 5,08 13 020,04

2    в т.ч. ОТм 0,68 1 742,84 26,36 45 941

 ЗТ чел-ч 4,06 10 405,78

3
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 ЗТм чел-ч 0,05 128,15

 Итого по расценке 36,26 92 934,38

 ФОТ 81 657,18 2 152 483

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 84 106,90 2 217 057

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 58 793,17 1 549 788

 Всего по позиции 235 834,45

8 47-01-047-01 Посев луговых газонов тракторной 

сеялкой га 25,63 25,63

 Примечание  с прикатыванием

1  ОТ 6,25 160,19 26,36 4 223

3  ЭМ 207,39 5 315,41

2    в т.ч. ОТм 19,71 505,17 26,36 13 316

 ЗТ чел-ч 0,65 16,66

 ЗТм чел-ч 1,46 37,42

 Итого по расценке 213,64 5 475,60

8,1 16.2.02.07-0021 Семена трав: донник кг 30 768,9 76,28 58 651,69

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 58 651,69

 ФОТ 665,36 17 539

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 685,32 18 065

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 479,06 12 628

 Всего по позиции 65 291,67

9 47-01-084-02 Полив зеленых насаждений: из 

шланга поливочного водопровода м3 5126 5126

 Расчет объема  25,63*200 = 5126

1  ОТ 3,41 17 479,66 26,36 460 764

4    М 2,44 12 507,44

 ЗТ чел-ч 0,39 1 999,14

 Итого по расценке 5,85 29 987,10

 ФОТ 17 479,66 460 764

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 18 004,05 474 587

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 12 585,36 331 750

 Всего по позиции 60 576,51

10 47-01-071-01 Уход за газонами луговыми га 25,63 25,63

 Примечание  скашивание трав

4
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3  ЭМ 443,03 11 354,86

2    в т.ч. ОТм 72,63 1 861,51 26,36 49 069

 ЗТм чел-ч 5,38 137,89

 Итого по расценке 443,03 11 354,86

 ФОТ 1 861,51 49 069

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 1 917,36 50 541

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 1 340,29 35 330

 Всего по позиции 14 612,51

11 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  осеннее

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

11,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 40 1025,2 1,71 1 753,09

 Примечание  40 кг/га

11,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,08 2,0504 3 314,66 6 796,38

 Примечание  80 кг/га

11,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 40 1025,2 11,37 11 656,52

 Примечание  40 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 20 205,99

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 24 084,78

12 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

12,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 131,876707 3380 1,65 5 577,00

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 577,00

5
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 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 81 062,55

13 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

14 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  второй  след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Всего по локальной смете: 620 111,08

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 403 066,85

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 97 554,19

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 182 787,55

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 26 352,76

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 122 725,11

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 122 725,11

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 123 906,95

6
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Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 128 452,43

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 88 591,80

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 620 111,08

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 620 111,08

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 97 554,19 2 571 529

в том числе:

Строительные работы 97 554,19 2 571 529

Стоимость эксплуатации машин 1 1 182 787,55 10,66 1 948 515

в том числе:

Строительные работы 1 1 182 787,55 10,66 1 948 515

Накладные расходы 128 452,43 3 386 008

в том числе:

Строительные работы 128 452,43 3 386 008

Сметная прибыль 88 591,80 2 335 282

в том числе:

Строительные работы 88 591,80 2 335 282

Итого 497 385,97 10 241 334

Стоимость материалов 1 1 122 725,11 7,83 960 938

в том числе:

Строительные работы 1 1 122 725,11 7,83 960 938

Итого 620 111,08 11 202 272

Всего 620 111,08 11 202 272

НДС 20 % 2 240 454,40

Всего с НДС 13 442 726,40

Наименование Коэффициенты

7
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 11 248,20 625,98  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 11 248,20 625,98  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 2 571,53 97,55  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 12 421,58  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 1 937,63  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  ранневесеннее -первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-06-02
Биологический этап рекультивации- второй год

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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2 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  в два следа

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

3 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  весенние

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

3,2 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 40 1025,2 1,71 1 753,09

 Примечание  40 кг/га

3,3 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,08 2,0504 3 314,66 6 796,38

 Примечание  80 кг/га

3,4 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 40 1025,2 11,37 11 656,52

 Примечание  40 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 20 205,99

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 24 084,78

4 47-02-012-08 Культивация почвы: без 

боронования га 25,63 25,63

 Примечание  заделка удобрений весенняя

3  ЭМ 40,79 1 045,45

2    в т.ч. ОТм 6,89 176,59 26,36 4 655

 ЗТм чел-ч 0,51 13,07

 Итого по расценке 40,79 1 045,45

 ФОТ 176,59 4 655

2
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Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 181,89 4 795

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 127,14 3 352

 Всего по позиции 1 354,48

5 47-02-012-08 Культивация почвы: без 

боронования га 25,63 25,63

 Примечание  предпосевная

3  ЭМ 40,79 1 045,45

2    в т.ч. ОТм 6,89 176,59 26,36 4 655

 ЗТм чел-ч 0,51 13,07

 Итого по расценке 40,79 1 045,45

 ФОТ 176,59 4 655

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 181,89 4 795

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 127,14 3 352

 Всего по позиции 1 354,48

6 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

6,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 131,876707 3380 1,65 5 577,00

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 577,00

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 81 062,55

7 47-01-046-01 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

без внесения растительной земли: 

механизированным способом 100 м2 2563 2563

 Примечание  предпосевное прикатывание почвы

 Расчет объема  25,63*10000/100 = 2563

1  ОТ 31,18 79 914,34 26,36 2 106 542

3  ЭМ 5,08 13 020,04

2    в т.ч. ОТм 0,68 1 742,84 26,36 45 941

 ЗТ чел-ч 4,06 10 405,78

3
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 ЗТм чел-ч 0,05 128,15

 Итого по расценке 36,26 92 934,38

 ФОТ 81 657,18 2 152 483

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 84 106,90 2 217 057

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 58 793,17 1 549 788

 Всего по позиции 235 834,45

8 47-01-047-01 Посев луговых газонов тракторной 

сеялкой га 25,63 25,63

 Примечание  с прикатыванием 33кг/га

1  ОТ 6,25 160,19 26,36 4 223

3  ЭМ 207,39 5 315,41

2    в т.ч. ОТм 19,71 505,17 26,36 13 316

 ЗТ чел-ч 0,65 16,66

 ЗТм чел-ч 1,46 37,42

 Итого по расценке 213,64 5 475,60

8,1 16.2.02.07-0021 Семена трав: донник кг 33,00039 845,8 76,28 64 517,62

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 64 517,62

 ФОТ 665,36 17 539

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 685,32 18 065

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 479,06 12 628

 Всего по позиции 71 157,60

9 47-01-084-02 Полив зеленых насаждений: из 

шланга поливочного водопровода м3 5126 5126

 Расчет объема  25,63*200 = 5126

1  ОТ 3,41 17 479,66 26,36 460 764

4    М 2,44 12 507,44

 ЗТ чел-ч 0,39 1 999,14

 Итого по расценке 5,85 29 987,10

 ФОТ 17 479,66 460 764

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 18 004,05 474 587

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 12 585,36 331 750

 Всего по позиции 60 576,51

10 47-01-071-01 Уход за газонами луговыми га 25,63 25,63

 Примечание  скашивание трав

4
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3  ЭМ 443,03 11 354,86

2    в т.ч. ОТм 72,63 1 861,51 26,36 49 069

 ЗТм чел-ч 5,38 137,89

 Итого по расценке 443,03 11 354,86

 ФОТ 1 861,51 49 069

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 1 917,36 50 541

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 1 340,29 35 330

 Всего по позиции 14 612,51

11 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  осеннее

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

11,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 40 1025,2 1,71 1 753,09

 Примечание  40 кг/га

11,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,08 2,0504 3 314,66 6 796,38

 Примечание  80 кг/га

11,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 40 1025,2 11,37 11 656,52

 Примечание  40 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 20 205,99

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 24 084,78

12 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

12,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 131,876707 3380 1,65 5 577,00

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 5 577,00

5

222



Страница 6 из 8

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 81 062,55

13 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

14 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  второй  след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Всего по локальной смете: 625 977,01

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 408 932,78

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 97 554,19

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 182 787,55

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 26 352,76

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 128 591,04

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 128 591,04

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 123 906,95

6
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Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 128 452,43

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 88 591,80

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 625 977,01

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 625 977,01

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 97 554,19 2 571 529

в том числе:

Строительные работы 97 554,19 2 571 529

Стоимость эксплуатации машин 1 1 182 787,55 10,66 1 948 515

в том числе:

Строительные работы 1 1 182 787,55 10,66 1 948 515

Накладные расходы 128 452,43 3 386 008

в том числе:

Строительные работы 128 452,43 3 386 008

Сметная прибыль 88 591,80 2 335 282

в том числе:

Строительные работы 88 591,80 2 335 282

Итого 497 385,97 10 241 334

Стоимость материалов 1 1 128 591,04 7,83 1 006 868

в том числе:

Строительные работы 1 1 128 591,04 7,83 1 006 868

Итого 625 977,01 11 248 202

Всего 625 977,01 11 248 202

НДС 20 % 2 249 640,40

Всего с НДС 13 497 842,40

Наименование Коэффициенты

7
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 11 506,28 632,88  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 11 506,28 632,88  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 2 571,53 97,55  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 12 421,58  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 2 206,74  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  ранневесеннее -первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-06-03
Биологический этап рекультивации- ТРЕТИЙ ГОД

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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2 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  ранневесенне- второй след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

3 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  весенние

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

3,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 30,003902 769 1,71 1 314,99

 Примечание  30 кг/га

3,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,069996 1,794 3 314,66 5 946,50

 Примечание  70 кг/га

3,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 30,003902 769 11,37 8 743,53

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 16 005,02

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 19 883,81

4 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

4,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 108,856808 2790 1,65 4 603,50

 Примечание  для нейтрализации кислотности

2
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 Итого стоимость неучтенных материалов 4 603,50

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 80 089,05

5 31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  дернины

3  ЭМ 1 260,40 32 304,05

2    в т.ч. ОТм 155,52 3 985,98 26,36 105 070

 ЗТм чел-ч 11,52 295,26

 Итого по расценке 1260,4 32 304,05

 ФОТ 3 985,98 105 070

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 4 265,00 112 425

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 2 750,33 72 498

 Всего по позиции 39 319,38

6 47-01-046-01 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

без внесения растительной земли: 

механизированным способом 100 м2 2563 2563

 Примечание  предпосевное прикатывание почвы

 Расчет объема  25,63*10000/100 = 2563

1  ОТ 31,18 79 914,34 26,36 2 106 542

3  ЭМ 5,08 13 020,04

2    в т.ч. ОТм 0,68 1 742,84 26,36 45 941

 ЗТ чел-ч 4,06 10 405,78

 ЗТм чел-ч 0,05 128,15

 Итого по расценке 36,26 92 934,38

 ФОТ 81 657,18 2 152 483

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 84 106,90 2 217 057

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 58 793,17 1 549 788

 Всего по позиции 235 834,45

7 47-01-047-01 Посев луговых газонов тракторной 

сеялкой га 25,63 25,63

 Примечание  с прикатыванием 33кг/га

1  ОТ 6,25 160,19 26,36 4 223

3  ЭМ 207,39 5 315,41

2    в т.ч. ОТм 19,71 505,17 26,36 13 316

3
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 ЗТ чел-ч 0,65 16,66

 ЗТм чел-ч 1,46 37,42

 Итого по расценке 213,64 5 475,60

7,1 16.2.02.07-0021 Семена трав: донник кг 23,097932 592 76,28 45 157,76

 Примечание  23 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 45 157,76

 ФОТ 665,36 17 539

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 685,32 18 065

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 479,06 12 628

 Всего по позиции 51 797,74

8 47-01-084-02 Полив зеленых насаждений: из 

шланга поливочного водопровода м3 5126 5126

 Примечание  200 м3/га

 Расчет объема  25,63*200 = 5126

1  ОТ 3,41 17 479,66 26,36 460 764

4    М 2,44 12 507,44

 ЗТ чел-ч 0,39 1 999,14

 Итого по расценке 5,85 29 987,10

 ФОТ 17 479,66 460 764

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 18 004,05 474 587

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 12 585,36 331 750

 Всего по позиции 60 576,51

9 47-01-071-01 Уход за газонами луговыми га 25,63 25,63

 Примечание  скашивание трав

3  ЭМ 443,03 11 354,86

2    в т.ч. ОТм 72,63 1 861,51 26,36 49 069

 ЗТм чел-ч 5,38 137,89

 Итого по расценке 443,03 11 354,86

 ФОТ 1 861,51 49 069

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 1 917,36 50 541

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 1 340,29 35 330

 Всего по позиции 14 612,51

10 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

4
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 Примечание  осеннее

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

10,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 30,003902 769 1,71 1 314,99

 Примечание  30 кг/га

10,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,069996 1,794 3 314,66 5 946,50

 Примечание  70 кг/га

10,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 30,003902 769 11,37 8 743,53

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 16 005,02

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 19 883,81

11 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

11,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 108,856808 2790 1,65 4 603,50

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 603,50

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 80 089,05

12 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

5
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Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

13 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  второй  след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Всего по локальной смете: 632 878,63

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 409 437,13

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 97 554,19

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 213 000,70

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 29 985,56

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 98 882,24

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 98 882,24

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 127 539,75

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 132 353,65

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 91 087,85

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 632 878,63

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 632 878,63

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 97 554,19 2 571 529

Наименование Коэффициенты

6
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в том числе:

Строительные работы 97 554,19 2 571 529

Стоимость эксплуатации машин 1 1 213 000,70 10,66 2 270 587

в том числе:

Строительные работы 1 1 213 000,70 10,66 2 270 587

Накладные расходы 132 353,65 3 488 843

в том числе:

Строительные работы 132 353,65 3 488 843

Сметная прибыль 91 087,85 2 401 076

в том числе:

Строительные работы 91 087,85 2 401 076

Итого 533 996,39 10 732 035

Стоимость материалов 1 1 98 882,24 7,83 774 248

в том числе:

Строительные работы 1 1 98 882,24 7,83 774 248

Итого 632 878,63 11 506 283

Всего 632 878,63 11 506 283

НДС 20 % 2 301 256,60

Всего с НДС 13 807 539,60

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

7
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 20 168,73 2 211,68  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 20 168,73 2 211,68  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 839,00 31,83  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 3 490,74  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 1 726,61  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание    ранневесеннее влагозащитное -первый след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Благоустройстов и озеленение территории

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №07-06-04
Биологический этап рекультивации-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

1212/20-ЛНВ-ПЗУ

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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2 31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см га 25,63 25,63

 Примечание  второй след

3  ЭМ 230,50 5 907,72

2    в т.ч. ОТм 39,69 1 017,25 26,36 26 815

 ЗТм чел-ч 2,94 75,35

 Итого по расценке 230,5 5 907,72

 ФОТ 1 017,25 26 815

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 1 088,46 28 692

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 701,90 18 502

 Всего по позиции 7 698,08

3 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  весенние

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

3,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 30,003902 769 1,71 1 314,99

 Примечание  30 кг/га

3,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,069996 1,794 3 314,66 5 946,50

 Примечание  70 кг/га

3,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 30,003902 769 11,37 8 743,53

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 16 005,02

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 19 883,81

4 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

4,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 108,856808 2790 1,65 4 603,50

 Примечание  для нейтрализации кислотности

2
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 Итого стоимость неучтенных материалов 4 603,50

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 80 089,05

5 47-01-084-02 Полив зеленых насаждений: из 

шланга поливочного водопровода м3 5126 5126

 Примечание  200 м3/га

 Расчет объема  25,63*200 = 5126

1  ОТ 3,41 17 479,66 26,36 460 764

4    М 2,44 12 507,44

 ЗТ чел-ч 0,39 1 999,14

 Итого по расценке 5,85 29 987,10

 ФОТ 17 479,66 460 764

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 18 004,05 474 587

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 12 585,36 331 750

 Всего по позиции 60 576,51

6 47-01-071-01 Уход за газонами луговыми га 25,63 25,63

 Примечание  скашивание трав

3  ЭМ 443,03 11 354,86

2    в т.ч. ОТм 72,63 1 861,51 26,36 49 069

 ЗТм чел-ч 5,38 137,89

 Итого по расценке 443,03 11 354,86

 ФОТ 1 861,51 49 069

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 1 917,36 50 541

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 1 340,29 35 330

 Всего по позиции 14 612,51

7 47-02-050-01 Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных га 25,63 25,63

 Примечание  осеннее

3  ЭМ 110,93 2 843,14

2    в т.ч. ОТм 23,09 591,80 26,36 15 600

 ЗТм чел-ч 1,71 43,83

 Итого по расценке 110,93 2 843,14

7,1 16.3.01.01-0171 Карбамид (мочевина) кг 30,003902 769 1,71 1 314,99

3
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 Примечание  30 кг/га

7,2 16.3.01.01-0372 Суперфосфат двойной 

гранулированный насыпью, А т 0,069996 1,794 3 314,66 5 946,50

 Примечание  70 кг/га

7,3 01.3.05.15-0043 Калий хлористый, ХЧ кг 30,003902 769 11,37 8 743,53

 Примечание  30 кг/га

 Итого стоимость неучтенных материалов 16 005,02

 ФОТ 591,80 15 600

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 609,55 16 068

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 426,10 11 232

 Всего по позиции 19 883,81

8 31-01-007-02 Известкование: с заделкой извести 

в почву га 25,63 25,63

3  ЭМ 2 373,96 60 844,59

2    в т.ч. ОТм 324,57 8 318,73 26,36 219 282

 ЗТм чел-ч 23,78 609,48

 Итого по расценке 2373,96 60 844,59

8,1 03.1.02.02-0001 Известь гидратная кг 108,856808 2790 1,65 4 603,50

 Примечание  для нейтрализации кислотности

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 603,50

 ФОТ 8 318,73 219 282

Пр/812-025.0-1  НР - Аэродромы % 107 107 8 901,04 234 632

Пр/774-025.0  СП - Аэродромы % 69 69 5 739,92 151 305

 Всего по позиции 80 089,05

9 47-01-009-02 Посадка деревьев и кустарников с 

комом земли размером: 0,3x0,3 м 10 ШТ 60 60

 Примечание    вдоль нагорной канавы с внешней стороны через 4-5 м-2119м

 Расчет объема  (300+300)/10 = 60

1  ОТ 59,26 3 555,60 26,36 93 726

3  ЭМ 28,60 1 716,00

2    в т.ч. ОТм 3,02 181,20 26,36 4 776

4    М 211,31 12 678,60

 ЗТ чел-ч 6,16 369,60

 ЗТм чел-ч 0,26 15,60

 Итого по расценке 299,17 17 950,20

9,1 16.2.02.04-0041 Бирючина обыкновенная, высота 

0,5 м ШТ 5 300 8,33 2 499,00

9,2 16.2.02.04-0341 Снежноягодник, высота 0,6-1,5 м ШТ 5 300 7,91 2 373,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 872,00

4

236



Страница 5 из 7

 ФОТ 3 736,80 98 502

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 3 848,90 101 457

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 2 690,50 70 921

 Всего по позиции 29 361,60

10 47-01-009-02 Посадка деревьев и кустарников с 

комом земли размером: 0,3x0,3 м 10 ШТ 60 60

 Примечание   вдоль нагорной канавы с внутренней стороны через 4-5 м-2119м

 Расчет объема  (300+300)/10 = 60

1  ОТ 59,26 3 555,60 26,36 93 726

3  ЭМ 28,60 1 716,00

2    в т.ч. ОТм 3,02 181,20 26,36 4 776

4    М 211,31 12 678,60

 ЗТ чел-ч 6,16 369,60

 ЗТм чел-ч 0,26 15,60

 Итого по расценке 299,17 17 950,20

10,1 16.2.02.04-0041 Бирючина обыкновенная, высота 

0,5 м ШТ 5 300 8,33 2 499,00

10,2 16.2.02.04-0341 Снежноягодник, высота 0,6-1,5 м ШТ 5 300 7,91 2 373,00

 Итого стоимость неучтенных материалов 4 872,00

 ФОТ 3 736,80 98 502

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 3 848,90 101 457

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 2 690,50 70 921

 Всего по позиции 29 361,60

11 47-01-009-03 Посадка деревьев и кустарников с 

комом земли размером: 0,5x0,4 м 10 ШТ 60 60

 Примечание   на верхней площадке тела полигона -1шт/8-10 м2

 Расчет объема  (300+300)/10 = 60

1  ОТ 120,63 7 237,80 26,36 190 788

3  ЭМ 189,86 11 391,60

2    в т.ч. ОТм 21,54 1 292,40 26,36 34 068

4    М 408,56 24 513,60

 ЗТ чел-ч 12,54 752,40

 ЗТм чел-ч 1,67 100,20

 Итого по расценке 719,05 43 143,00

11,1 16.2.02.06-0022 Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м ШТ 4,333333 260 13,36 3 473,60

11,2 16.2.02.04-0381 Чубушник (жасмин), высота 0,1-0,7 

м ШТ 43,666667 2620 12,84 33 640,80

5
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11,3 16.2.02.04-0201 Лещина древовидная 

пирамидальная (с комом земли), 

высота 0,4-0,6 м ШТ 43,666667 2620 155,36 407 043,20

11,4 16.2.02.02-0205 Рябина черноплодная, высота 2,0-

3,0 м ШТ 43,666667 2620 519,16 1 360 199,20

 Примечание  арония

 Итого стоимость неучтенных материалов 1 804 356,80

 ФОТ 8 530,20 224 856

Пр/812-041.0-1    НР - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103 103 8 786,11 231 602

Пр/774-041.0    СП - Озеленение. Защитные 

лесонасаждения 
% 72 72 6 141,74 161 896

 Всего по позиции 1 862 427,65

Всего по локальной смете: 2 211 681,75

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 2 114 894,10

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 31 828,66

Эксплуатация машин и механизмов (в базисном уровне цен) 165 369,36

в том числе:

Оплата труда машинистов (в базисном уровне цен) 23 371,87

Стоимость материальных ресурсов и оборудования (всего) (в базисном уровне цен) 1 917 696,08

в том числе:

Стоимость материальных ресурсов (в базисном уровне цен) 1 917 696,08

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 55 200,53

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 57 603,42

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 39 184,23

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 2 211 681,75

в том числе (работы и затраты):

Строительные работы (в базисном уровне цен) 2 211 681,75

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 31 828,66 839 004

в том числе:

Строительные работы 31 828,66 839 004

Наименование Коэффициенты

6
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Стоимость эксплуатации машин 1 1 165 369,36 10,66 1 762 837

в том числе:

Строительные работы 1 1 165 369,36 10,66 1 762 837

Накладные расходы 57 603,42 1 518 428

в том числе:

Строительные работы 57 603,42 1 518 428

Сметная прибыль 39 184,23 1 032 896

в том числе:

Строительные работы 39 184,23 1 032 896

Итого 293 985,67 5 153 165

Стоимость материалов 1 1 1 917 696,08 7,83 15 015 560

в том числе:

Строительные работы 1 1 1 917 696,08 7,83 15 015 560

Итого 2 211 681,75 20 168 725

Всего 2 211 681,75 20 168 725

НДС 20 % 4 033 745,00

Всего с НДС 24 202 470,00

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

7
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07-02-01 Асфальтобетонный проезд 894,41 0,00 0,00 0,00 894,41

2 07-03-01 Планировка вертикальная 9,11 0,00 0,00 0,00 9,11

3 07-04-01 Ограждение территории 1 758,47 0,00 0,00 0,00 1 758,47

4 07-05-01 Технический этап рекультивации 414 352,95 0,00 0,00 0,00 414 352,95

5 07-06-01

Биологический  этап  рекультивация- 

Первый год 11 202,27 0,00 0,00 0,00 11 202,27

6 07-06-02

Биологический этап рекультивации- второй 

год 11 248,20 0,00 0,00 0,00 11 248,20

7 07-06-03

Биологический этап рекультивации- 

ТРЕТИЙ ГОД 11 506,28 0,00 0,00 0,00 11 506,28

8 07-06-04

Биологический этап рекультивации-

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 20 168,73 0,00 0,00 0,00 20 168,73

ИТОГО: 471 140,42 0,00 0,00 0,00 471 140,42

Главный инженер проекта Майоров С. А.

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  инженер-сметчик Семешина Л. М.

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Благоустройстов и озеленение территории
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

Основание: 1212/20-ЛНВ-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)

471 140,42

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен III квартал 2022 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 156,56 5,94  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 0,00 0,00  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 74,55 2,83  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 197,81  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 0,00  чел.-ч

прочих затрат 156,56 5,94  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 п01-05-015-01 Устройство АВР: со схемой 

восстановления напряжения ШТ 1 1

1  ОТ 264,97 264,97 26,36 6 985

 ЗТ чел-ч 20,88 20,88

 Итого по расценке 264,97 264,97

 ФОТ 264,97 6 985

Пр/812-084.0-1  НР - Пусконаладочные работы % 74 74 196,08 5 169

Пр/774-084.0  СП - Пусконаладочные работы % 36 36 95,39 2 515

 Всего по позиции 556,44

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Пусконаладочные работы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №09-01-01
Пусконаладка системы электроснабжения

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 п01-05-015-02 Устройство АВР: линии 

напряжением ниже 1 кВ без схемы 

восстановления напряжения ШТ 1 1

1  ОТ 137,05 137,05 26,36 3 613

 ЗТ чел-ч 10,80 10,80

 Итого по расценке 137,05 137,05

 ФОТ 137,05 3 613

Пр/812-084.0-1  НР - Пусконаладочные работы % 74 74 101,42 2 674

Пр/774-084.0  СП - Пусконаладочные работы % 36 36 49,34 1 301

 Всего по позиции 287,81

3 п01-13-001-02 Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 5 

шт.

присоединен

ие 4 4

1  ОТ 593,32 2 373,28 26,36 62 560

 ЗТ чел-ч 40,50 162,00

 Итого по расценке 593,32 2 373,28

 ФОТ 2 373,28 62 560

Пр/812-084.0-1  НР - Пусконаладочные работы % 74 74 1 756,23 46 294

Пр/774-084.0  СП - Пусконаладочные работы % 36 36 854,38 22 522

 Всего по позиции 4 983,89

4 п01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений 0,01 0,01

1  ОТ 165,95 1,66 26,36 44

 ЗТ чел-ч 12,96 0,13

 Итого по расценке 165,95 1,66

 ФОТ 1,66 44

Пр/812-084.0-1  НР - Пусконаладочные работы % 74 74 1,23 33

Пр/774-084.0  СП - Пусконаладочные работы % 36 36 0,60 16

 Всего по позиции 3,49

5 п01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи 

"фаза-нуль" ШТ 4 4

1  ОТ 12,81 51,24 26,36 1 351

 ЗТ чел-ч 1,00 4,00

 Итого по расценке 12,81 51,24

 ФОТ 51,24 1 351

Пр/812-084.0-1  НР - Пусконаладочные работы % 74 74 37,92 1 000

Пр/774-084.0  СП - Пусконаладочные работы % 36 36 18,45 486

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Всего по позиции 107,61

Всего по локальной смете: 5 939,24

в том числе:

Прямые затраты (в базисном уровне цен) 2 828,20

в том числе:

Оплата труда рабочих (в базисном уровне цен) 2 828,20

ФОТ (справочно) (в базисном уровне цен) 2 828,20

Накладные расходы (НР) (в базисном уровне цен) 2 092,88

Сметная прибыль (СП) (в базисном уровне цен) 1 018,16

Итого с НР и СП  (в базисном уровне цен) 5 939,24

в том числе (работы и затраты):

Прочие (в базисном уровне цен) 5 939,24

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Основная заработная плата 2 828,20 74 553

в том числе:

Пусконаладочные работы 2 828,20 74 553

Накладные расходы 2 092,88 55 170

в том числе:

Пусконаладочные работы 2 092,88 55 170

Сметная прибыль 1 018,16 26 840

в том числе:

Пусконаладочные работы 1 018,16 26 840

Итого 5 939,24 156 563

Итого 5 939,24 156 563

Всего 5 939,24 156 563

НДС 20 % 31 312,60

Наименование Коэффициенты

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего с НДС 187 875,60

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

4
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Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.5, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20

Стройка:

Объект:

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: III кв. 2022 г.

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 7 280,00 7 280,00  тыс.руб

в том числе:

строительных работ 0,00 0,00  тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 0,00 0,00  тыс.руб

монтажных работ 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда рабочих 0,00  чел.-ч

оборудования 0,00 0,00  тыс.руб Нормативные затраты труда машинистов 0,00  чел.-ч

прочих затрат 0,00 0,00  тыс.руб Расчетный измеритель конструктивного решения 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЦ_101_76_76021379

29_30.06.2022_01
Шеф-монтажные работы

комплекс 1 1 3 595 916,67 0,00 1 0

 Расчет Тек.цены  [4 315 100 / 1,2] = 3595916.67

 Всего по позиции 0,00

2 ТЦ_101_76_76021379

29_30.06.2022_01
Пусконаладочные  работы

комплекс 1 1 3 684 083,33 0,00 1 0

 Расчет Тек.цены  [4 420 900 / 1,2] = 3684083.33

 Всего по позиции 0,00

Форма №1

рекомендована приказом Минстроя

№421/пр от 04.08.2020 г. Прил.№2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33

Пусконаладочные работы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №09-01-02
Пусконаладка  КНС и очистных сооружений

Индексы Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб.на единицу коэффи- 

циенты

всего

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

на единицу коэффи- 

циенты

всего

1
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Всего по локальной смете: 0,00

Обоснование 

индексов пересчета

Стоимость

в базисном 

уровне цен

Индексы 

пересчета

Стоимость

в текущем 

уровне цен

Стоимость материалов 1 1 7 280 000,00 1 7 280 000

Итого 7 280 000,00 7 280 000

Всего 7 280 000,00 7 280 000

НДС 20 % 1 456 000,00

Всего с НДС 8 736 000,00

Исполнил:

М.П.

Проверил:

М.П.

Наименование Коэффициенты

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

инженер-сметчик Семешина Л. М.

[должность] / [подпись] [расшифровка подписи]

2
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Сметная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Строительных 

(ремонтно-

строительных, 

ремонтно-

рестраврацион

ных) работ

монтажных 

работ
Оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-01-01 Пусконаладка системы электроснабжения 0,00 0,00 0,00 156,56 156,56

2 09-01-02

Пусконаладка  КНС и очистных 

сооружений 0,00 0,00 0,00 7 280,00 7 280,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 7 436,56 7 436,56

Главный инженер проекта Майоров С. А.

Начальник  отдела

  (наименование)

Составил  инженер-сметчик Семешина Л. М.

Проверил:  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Smeta.RU  (495) 974-1589

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенного по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. 

Итальянская, д. 33
(Наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

Основание: 
(проектная и (или) иная техническая документация)

7 436,56

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 0

[подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен III квартал 2022 года

№ 

п/п
Обоснование

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

[подпись(инициалы,фамилия)]
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